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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 
 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 
 
 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El proceso de contratación de obras está basado en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, 
de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aplicando la 
Modalidad de Contratación por Excepción, comprendida en la Sección IV del mencionado Decreto 
Supremo, y el presente Documento Base de Contratación (DBC). 
 

 

2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas. 
b) Asociaciones Accidentales de Empresas constructoras legalmente constituidas. 

c) Micro y Pequeñas empresas –MyPES legalmente constituidas.(NO APLICAN) 
d) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeñas empresas- MyPES. (NO APLICAN) 
e) Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o 

Micro y Pequeñas Empresas - MyPES. (NO APLICAN) 
 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas: 

 
3.1 Inspección Previa 

 
La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes. 

 
El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el 

presente DBC o por cuenta propia. 
 

3.2 Consultas escritas sobre el DBC 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas a la MAE, hasta la 
fecha límite establecida en el presente DBC. 

  
3.3 Reunión de Aclaración 
 

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, 
en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de 
contratación. 
 

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la 
Reunión de Aclaración. 
 
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes 
asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, 
suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo 
obligatoria la firma de los asistentes.  
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4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)  

 

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como 
resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de 

Aprobación del DBC. 
 

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas. 
 

 
4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa de la MAE, misma que será notificada a los 

potenciales proponentes.  

 
5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
5.1 La MAE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días 

hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente 
justificadas: 

 

a) Enmiendas al DBC. 
b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 

 
La ampliación deberá ser realizada a la fecha y hora establecidas para la presentación de 
propuestas. 

 
5.2 Los nuevos plazos serán notificados a los potenciales proponentes.  
 
5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de 

propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC. 
 

6. GARANTÍAS 

 

6.1 Tipo de Garantías requerido 
 

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, podrá 
requerir los siguientes tipos de garantía:  
 

a) Boleta de Garantía. (APLICA) 

b) Garantía a Primer Requerimiento. (NO APLICA) 
c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (APLICA) 

 
 
6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando: 
 

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de 

presentación de propuestas. 
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación 

de Propuesta (Formulario A-1). 
c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1).  

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de 
los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario 
A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la 
Entidad. 

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato 
en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad. 
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f) El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del 

Artículo 21 de las NB-SABS. 
 

6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos: 
 

a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta. 
b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento. (NO 

APLICA) 
c) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de 

propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.  
d) Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación. 
e) Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando 

la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria. (NO APLICA) 

f) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado. 

 
 
6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, 

Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta 
Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

 

7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y 

hora de la institución convocante) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC. 
 

7.2 Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración 
jurada requerido en el presente DBC. 

b) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente DBC. 

d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 

e) Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario 
B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2. 

f) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una 
diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el 
monto revisado por la Comisión de Calificación. 

g) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido 

en el presente DBC. 
h) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente DBC. 

j) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
k) Cuando el proponente presente dos o más propuestas para cada paquete. 
l) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 

m) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
n) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 

o) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado 
hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito 

o cuando la causa sea ajena a su voluntad. 
p) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía 

Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.  
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q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 
contrato. 

 
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 

precedentemente. 
 

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 
sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y 
legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente 
señalados en el presente DBC.  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones 

Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o 
se consideren beneficiosas para la Entidad. 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación 
considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción 
del contrato. 
 

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 

 
a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de 

Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea 

el Precio Evaluado Más Bajo. 
b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario 

A-1). 
c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 

d) La falta de la propuesta económica o parte de ella.  
e) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea. 
g) La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante. 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en 

el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por 
ciento (0,1%).  

i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en 
el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días 
calendario.  

j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta 

Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
 

9. DECLARATORIA DESIERTA 

 
La MAE declarará desierto el Proceso de Contratación por Excepción, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 27 de las NB-SABS. 

 
10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del 
contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 28 de las NB-SABS. 
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11. RESOLUCIONES RECURRIBLES 

(NO APLICA, en aplicación del procedimiento instruido en la Resolución Expresa de la MAE de 

contratación por excepción, conforme establece el artículo 64° del D.S.0181) 
 

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las 
resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Articulo 90 de las NB-SABS; siempre que las 
mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado 

en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS. 
 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente 
DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

 

13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Todo el proceso de contratación deberá efectuarse en dólares americanos pagaderos de acuerdo a lo 

establecido en el contrato. 
 

Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera 
establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago. 

 
14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos 
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 
15. IDIOMA 

 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 
proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano o español. 

 
16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
16.1 La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha 

fijada para la apertura de propuestas. 

 
16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito, la entidad convocante 

podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un 
tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:  

 
a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de 

ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. 
c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una 

garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. 
 
17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones 
Juradas. 
 

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su 
forma de participación son: 
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a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a). 

c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares 

(Formulario A-4). 
e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de 

Obra (Formulario A-5). 
f) Formulario Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6). 
g) Formulario de Equipo  mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
h) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 
i) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 

j) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la 
propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo 
de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC “es decir, la propuesta deberá 
presentar una garantía con una vigencia total de ciento veinte (120) días calendario 
desde la fecha fijada para la apertura de propuestas, por lo citado en el numeral 
16.1 y el inciso presente”; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable 

y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. 

 
17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los 

que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 
 
17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o 

Residente de Obra (Formulario A-5). 
d) Formulario Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6). 
e) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
f) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 

g) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 
h) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) 

de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días 
calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC “es 
decir, la propuesta deberá presentar una garantía con una vigencia total 
de ciento veinte (120) días calendario desde la fecha fijada para la 
apertura de propuestas, por lo citado en el numeral 16.1 y el inciso presente”. 

Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la 
Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. 
 

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de 
cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c) 
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares 

(Formulario A-4). 
 

18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA 

RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
18.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 

 
18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra 

ejecutados durante los últimos diez (10) años.  

 
La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia 
específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.  
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La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 

consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el 
requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en 

general” no deben ser incluidas como experiencia específica.  
 

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 
específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas 
por las empresas que integran la Asociación. 

 
18.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser 

acreditada por separado.  
 

18.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está 
establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del 
presente DBC. 

 

18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u 

otro 
 

18.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los 
cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la 
propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada 
obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el 

desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra. 
 

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, 
Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas 
constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras. 
 
La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha 

desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles 
similares al objeto de la contratación.  

 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto 
quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento 
de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser 
incluidas como Experiencia Específica.  

 
18.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está 

establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del 
presente DBC.  

 
18.3 Experiencia Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda 

 
Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el compromiso de trabajo en 
la obra, del especialista propuesto.  
 

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de 
Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC. 
 

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno 
o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados 
simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo 
el correspondiente a uno de los mismos. 
 
Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el 
proponente para movilizar la obra.  

   
En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere 
pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas. 
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18.4 Equipo mínimo comprometido para la obra 

 
18.4.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno 

funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad 
durante el cronograma comprometido. 

 
18.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de 

los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 
 

18.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible 

hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para 
labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al 
cronograma de obra. 

 
18.4.4 En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de 

garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria 

ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del proponente.  

 
18.5 Cronograma de ejecución de obra 

 
Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en diagramas de Perth y Gantt, que 
permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución y holguras de 
cada una de las actividades del proyecto. 

 
En caso de adjudicación, el Contrato prevé el cumplimiento de metas parciales.  

 
18.6 Cronograma de movilización de equipo 

 
El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo 
comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un 

diagrama de barras Gantt. 
 

19. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: 
 

19.1 Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las 
actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra 
requeridos. 

 
19.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente 

con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes 
sociales y tributarias vigentes. 
 

19.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3) 
 

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los 

materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.  
 
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 
todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta económica 
contenida en los Formularios B-2.  

 
La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al 
Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de la 
propuesta. 

 
19.4 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) 
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El costo de trabajo de los equipos debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las 
incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. 

 
19.5 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra 

(Formulario B-5). 
 

 
20. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La propuesta técnica debe incluir: 

 

a) Organigrama del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al 
personal clave.  

b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra. 
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y 

el personal a utilizar por frente de trabajo. 
d) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y la Experiencia Específica de la 

Empresa (Formulario A-4). 

e) Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7). 
f) Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8). 
g) Cronograma de movilización de equipos (Formulario A-9). 
h) Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras. 
i) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2). 
j) Explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran en la ruta crítica y de la 

producción de agregados.* (incluir en el Formulario C1) 
k) Otros que considere la Entidad *(ver Formulario C1).  

 
*Mayores detalles en las Especificaciones Técnicas, y el formulario C1. 
 
 

21. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR PAQUETES 

 
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un paquete deberá presentar una sola vez la 

documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica y económica para cada paquete. 

 
La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de paquetes al que se presente el 
proponente; o por cada paquete. 

 
 
 

 
SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
22.1 Forma de presentación 

 

22.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente 
sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante e indicando el objeto de la 
Convocatoria. 

 
22.1.2 La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando 

claramente el original. 

 
22.1.3 El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas 

por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
 

22.1.4 La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios 
y documentos presentados.  
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22.2 Plazo y lugar de presentación 
 

22.2.1 Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora de la entidad 
convocante) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC. 

 
Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta 
ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la 
fecha y hora límite establecida para el efecto. 

 
22.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En 

ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada 

dentro el plazo establecido. 
 

22.3 Modificaciones y retiro de propuestas 
 

22.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido 
para el cierre de presentación de propuestas. 

 

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su 
propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier 
responsabilidad a la entidad convocante. 

 
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 

 

22.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el 
proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas. 

 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 

 
22.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o 

alteradas de manera alguna. 

 
23. APERTURA DE PROPUESTAS 

 

23.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Calificación, 
inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y 
lugar señalados en el presente DBC.  

  
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los 
proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la 

sociedad que quieran participar.  
  

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, 
la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará a la MAE, que la convocatoria sea 
declarada desierta. 

  
23.2 El Acto de Apertura comprenderá: 

 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y 
la nómina de las propuestas presentadas, según el Acta de Recepción. 

 
b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del 

plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus 

propuestas económicas.  
 

En el caso de adjudicaciones por paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas 
económicas de cada paquete. 

 
c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología 

PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente). En caso de adjudicaciones 

por paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada paquete. 
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La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta 

original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
 

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la 
Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar 
que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder 
incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta 
de Apertura. 

 
d) Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su 

propuesta económica. 
 

En caso de Adjudicaciones por paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada  
paquete. 
 
Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, 

prevalecerá el literal sobre el numeral. 

 
e) Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la 

Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes 
se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta. 

 
Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta. 

 
23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta 

una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir 
criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 

 

23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de 
Calificación a la MAE en forma inmediata, para efectos de eventual excusa. 

 

 
SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
  
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas, aplicará el método de selección y 
adjudicación: 
 
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 
Selección y Adjudicación: 
 

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. “Aplica este Método” 

b) Calidad. “No aplica este Método” 

c) Precio Evaluado Más Bajo. “No aplica este Método” 
 

 
25. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las 
propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los 
Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 
correspondiente. 

 
26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 

 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  
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PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (  ): 20  puntos  

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (  ) : 80  puntos 

 
 

26.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
26.1.1 Errores Aritméticos 

 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de 
Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, 
considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal. 
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de 

Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la 
revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la 
propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la 
propuesta será descalificada.  

 
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión 
Aritmética         deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3. 

 
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos en el precio de la 
propuesta o valor leído de la propuesta      deberá ser trasladado a la cuarta columna 
       del Formulario V-3. 

 
 

26.1.2 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica  

 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se seleccionará la propuesta con el 
menor valor. 

 
A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les 
asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

    
      

   
 

Dónde: 
 

      Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada 

    Precio de la Propuesta con el Menor Valor 

    Precio de la Propuesta a ser evaluada  

 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la 
Evaluación de la Propuesta Técnica. 

 
26.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO 
CUMPLE, utilizando el Formulario V-4. 

 
A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las 
condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta 
cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario V-4. 



Documento Base de Contratación para Contratación de Obras   

 

14 

 

 
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (   ), será el resultado de la suma de los 

puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el 
Formulario V-4. 
 
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (   ) no alcancen el puntaje mínimo 

de sesenta (60) puntos serán descalificadas. 
 

26.3 Determinación del Puntaje Total  
 

Una vez calificadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el 
puntaje total (    ) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-5, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 
             

 
Dónde: 

      : Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 

     :  Puntaje de la Propuesta Económica 

     : Puntaje de la Propuesta Técnica  

  
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor 
Puntaje Total (    ), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). 

 
27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método” 

 
 

 
28. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “No aplica este 

Método” 

 
 

 
29. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los proponentes. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes. 
 

30. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 

30.1 La MAE, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 
Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 
30.2 En caso de que la MAE solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del 

informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida 
para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.  

 
30.3 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá: mínimamente la 

siguiente información: 

 
a) Nómina de los participantes y precios ofertados. 
b) Los resultados de la calificación. 
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c) Causales de descalificación, cuando corresponda. 
d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda. 

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda. 
 

30.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la 
Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 
31. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Una vez adjudicada la contratación, la MAE, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, 

podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la 
contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores 
Condiciones Técnicas. 
 
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto 
adjudicado. 

 

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, 
se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas. 
 

 
SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
32. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
32.1 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas 
(Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el 
Certificado del RUPE. 

 

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el 
proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.  

 
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben 
ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  
 

32.2 La entidad convocante establece que el plazo de entrega de documentos para suscripción de 
contrato será de quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y 
traducciones, cuando sea el caso. 

 
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso 
deberá continuar. 

 
32.3 En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de 

uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, 
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar 

el plazo de presentación de documentos. 
 
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su 

propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. 
En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u 
otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su 
Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del 
Artículo 49 de las NB-SABS.   

 
Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la 

validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no 
corresponde el registro en el SICOES como impedido. 
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Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos 
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 

desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, 
corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de 

Propuesta. 
 
Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la 
validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no 
corresponde el registro en el SICOES como impedido. 

  
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos 

presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 
desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, 
corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de 
Propuesta. 
 
En los casos señalados precedentemente, la MAE deberá autorizar la modificación del cronograma 

de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación. 

 
32.4 En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la 
propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato. 

 

33. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, 
que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, 
SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 
 

a) Orden de Trabajo 
 

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, 
siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se 
introducen ítems nuevos (no considerados), ni se afecte el objeto del contrato. 

 
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes 
aperturado a este efecto. 

 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.  
 

b) Orden de Cambio 
 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del 
precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de 

obra (no considerados) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  

 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 
sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. 
 
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser 
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la 
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 

 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes. 
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c) Contrato Modificatorio 

 
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 

en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio 
del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados). 
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias 
sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de 
Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido 
por aplicación de Órdenes de Cambio.  

 
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se 
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios 
considerados en otros ítems de la propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los 

sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma 

autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes. 

 
SECCIÓN VI 

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO 
 

34. ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito 
y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad 
contratante. 

 
35. CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de 
Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de 
las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la 

devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.  
 
 

 
 
 
 

SECCIÓN VII 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento 

extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. 
Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de 

entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 
 
Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras. 
 
Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras. 
 
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar 

una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en 
un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 
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Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, 
completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la 

ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de 
Contratación. 

 
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. 
 
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de suscribir el 
contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. 
 
Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por 

intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. 
 
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor 
de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción. 
 
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica 

contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que 

en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y 
ejerce control sobre la Supervisión Técnica. 
 
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 
financieros del proyecto.  
 

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de 
actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el 
Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el 
CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato. 
 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el 
Contratista para ser incorporados a la obra. 

 
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, 

incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 
 
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la 
ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o 
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son 

diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 
 
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que 
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan 
particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares. 
 

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato 
y las especificaciones técnicas.  
 
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya 

finalidad es propender el bien público. 
 
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento 

que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante. 
 
Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional. 
 
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos 
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra. 
 

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la 
correcta ejecución de la obra. 
 



Documento Base de Contratación para Contratación de Obras   

 

19 

 

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas 
y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia 

correspondiente. 
 

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las 
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 
 
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad 
de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
 
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem 

de obra. 
 
Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al 
Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir. 
 
Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la 

Oferta presentada por el proponente ganador. 

 
Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, 
tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia 
oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 
CFRD: Presa de Relleno con Cara de Concreto (Concrete Face Rockfill Dam).  

 
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben 
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra 
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 
 

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el 
Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución 

de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.  
 
Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de 
supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, 
de la ejecución de la obra.  
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PARTE II 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 
36. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

CUCE :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   

Objeto de la contratación : 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS 
(MISICUNI II) DEL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI 

 
   

Modalidad :  Contratación por Excepción  
   

Código de la entidad para identificar al 
proceso 

:  EM.GG.EX-03/2014  
   

Gestión :  2014  
   

Precio Referencial :  

- Paquete 1: PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS, 

$us.54'172.444,09(Cincuenta y cuatro millones ciento setenta y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro 09/100 dólares americanos). 

- Paquete 2: INYECCIONES, $us.5'740.986,72(Cinco millones setecientos 

cuarenta mil novecientos ochenta y seis 72/100 dólares americanos). 

- Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN, $us.2'300.077,71(Dos millones trescientos mil 

setenta y siete 71/100 dólares americanos). 

- Paquete 4: SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, 

$us. 2'.523.732,81(Dos millones quinientos veintitrés mil setecientos treinta y dos 

81/100 dólares americanos). 

 

   

Localización de la Obra :  Zona Misicuni, ver especificaciones técnicas.  
   

Plazo de Entrega de la Obra (días 
calendario) 

:  

- Paquete 1 - PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS, 16 meses. 
- Paquete 2 – INYECCIONES, 16 meses. 
- Paquete 3 – INSTRUMENTACIÓN, 16 meses. 
- Paquete 4 - SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA, 16 meses. 

 

   

Método de Selección y Adjudicación :  X 
a) Calidad, Propuesta Técnica y 
Costo 

  b) Calidad  c) Precio Evaluado más Bajo 
       

Tipo de convocatoria :  X a) Contratación por excepción   
   

Forma de Adjudicación :   a) Por el total  b) Por Tramos X c) Por Paquetes 
   

Tipo de garantía requerida para la Garantía 
de Seriedad de Propuestas 

: 
 X 

a) Boleta de Garantía 
de ejecución 
inmediata  

 b) Garantía a Primer Requerimiento 

 

  c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento 
   

Tipo de garantía requerida para la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato  

: 
 X a) Boleta de Garantía  b) Garantía a Primer Requerimiento 
       

 X c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento 
     

Tipo de garantía requerida para el Anticipo 
(cuando sea solicitado) 

: 
 X a) Boleta de Garantía  b) Garantía a Primer Requerimiento 
     

 X c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento 
       

Tipo de garantía requerida para la Garantía 
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato 

(cuando corresponda) 
: 

 X a) Boleta de Garantía  b) Garantía a Primer Requerimiento 
    

 X c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento  
         

Señalar para cuando es el requerimiento de 
la obra 

: 

 X a) Presupuesto de la gestión en curso 
       

  
b) Presupuesto de  la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la 

Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) 
         

Organismos Financiadores :  # 
 
 

Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 % de Financiamiento  

   1  
Transferencia de recursos específicos-
regalías (convenio) 

 18%  
         

   2  
Transferencia de recursos específicos-
regalías (convenio) 

 51%  

   3  
Crédito externo-Corporación Andina de 
Fomento Contrato 5544 

 11%  

   4  
Recursos específicos-otros recursos 
específicos 

 10%  

   5  
Transferencia TGN-Tesoro General de la 
Nación 

 10%  
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2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 
   

Nombre de la entidad :  EMPRESA MISICUNI  

Domicilio 
(fijado para el proceso de contratación) 

: 
 Ciudad  Zona  Dirección  

 
Cochabamba-
BOLIVIA 

 Oeste  Av. Tadeo Haenke N°1663 casi Av. Perú  
   

Teléfono: 4410840-2 Fax: 4410843 Correo electrónico: 
jcabrerizo@misicuni.gob.bo; 
zsiles@misicuni.gob.bo 

 
   |  
   

 

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
   

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) : 

 Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  Cargo  

 Anaya  Jaldín  Leonardo  Gerente General  
           

           

Encargado de atender consultas : 

 Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  Cargo  

 Cabrerizo  Barrientos  Juan Carlos  Gerente Técnico  
 

 
 

        

 

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA  

   

 Apellido Paterno 
 

Apellido 

Materno 
 Nombre(s)  Cargo  

 Alvarado  Rivas  Jorge  Presidente a.i.  
           

 Cabrerizo  Barrientos  Juan Carlos  Gerente Técnico  

 Rocha  Echeverria  David Jhon  Asesor Técnico Especializado  
           

 Siles  Fernandez  Zenon  Gerente Administrativo Financiero a.i.  

 Claure  Roman  Washington  Jefe Departamento Medio Ambiente – Participación Social  

 Siles  Cespedes  Julio  Jefe Departamento proyectos Operación mantenimiento y Sistemas  

 Paz  Blanco  Guido  Fiscal de Obra  
 

 
 

        

 

37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC  
 Día  Mes  Año         

 

 11  05  2014         
                 

2 Inspección previa  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 20  05  2014  
 

07  00   
Oficinas de la Empresa MISICUNI, 

ubicadas en la Av. Tadeo Haenke N° 
1663 Zona Oeste 

 
  

       
 

      

3 Consultas Escritas (fecha límite)  

 Día  Mes  Año         

 21  05  2014  
 

     
Secretaria de Gerencia General de la 
Empresa MISICUNI, ubicada en la Av. 
Tadeo Haenke N° 1663 Zona Oeste 

 
  

       

 

      

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 22  05  2014  
 

16  30   
Oficinas de la Empresa MISICUNI, 

ubicadas en la Av. Tadeo Haenke N° 
1663 Zona Oeste 

                 

5 
Aprobación del DBC con las enmiendas si 
hubieran (fecha límite) 

 

 Día  Mes  Año         

 
02 

 
06 

 
2014 

 
 

      
   

                 

 6 Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 03  06  2014         
   

                 

7 
Presentación y Apertura de Propuestas (fecha 
límite) 

 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 12  06  2014  

 
15  00   

Sala de Reuniones de la Empresa 
MISICUNI, ubicadas en la Av. Tadeo 

Haenke N° 1663 Zona Oeste 
                 

8 
Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 16  06  2014         
                  

9 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
límite)  

 Día  Mes  Año          

 16  06  2014          
                 

 10 
Notificación de la adjudicación o declaratoria 
desierta (fecha límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 17  06  2014         
   

                 

11 
Presentación de documentos para suscripción de 
contrato (fecha límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 09  07  2014         

                 

12 Suscripción de contrato (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 11  07  2014         
                 

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de la NB-SABS 

mailto:jcabrerizo@misicuni.gob.bo
mailto:zsiles@misicuni.gob.bo
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38. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

“CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS (MISICUNI II) DEL PROYECTO 
MÚLTIPLE MISICUNI” 

 

38.1. GENERALIDADES  

 

38.1.1. Antecedentes 

El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) tiene como objetivo satisfacer la necesidad de provisión de agua potable a 

la población del Valle Central de Cochabamba, riego del área agrícola y generación de energía eléctrica a través 

del aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, ubicadas detrás de la 

cordillera del Tunari, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas. 

 

En fecha 16 de mayo de 2009, la Empresa Misicuni firmó el contrato de Construcción de la Presa, Obras Anexas 

y Complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), con un 

alcance limitado a lo previsto en los estudios de TAMS- INGETEC y ENGEVIX–CAEM (rediseño de la Presa a 85 

m y su elevación a 120 m de altura). 

 

Por diferentes factores que afectaron el normal desarrollo de las obras del PMM y causales atribuibles al CHM, el 

27 de noviembre de 2013 siguiendo el procedimiento contractual se resolvió el Contrato con la Asociación 

Accidental Consorcio Hidroeléctrico Misicuni. También de acuerdo a lo establecido en el Contrato, la Empresa 

Misicuni tiene la libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA, y de acuerdo al Decreto Supremo 

N° 0181 - NB-SABS (Capítulo IV, sección IV), quedando habilitada para realizar el proceso, aplicando la 

Modalidad de Contratación por Excepción, en aplicación del inciso c) del artículo 65° del mencionado Decreto. 

 

Dado que el contrato con el CHM se firmó en mayo de 2009 y para cumplir con lo establecido en el Artículo 16 

(párrafo IV) del D.S. No 0181, la Empresa Misicuni, a través de la Supervisión ENGEVIX – CAEM llevó a cabo 

una actualización a precios vigentes de mercado, de los precios unitarios de las actividades establecidas en la 

planilla de cierre del contrato resuelto con el CHM; en este contexto, la obra debe continuar sobre las bases de 

las cantidades y volúmenes establecidas en dicha planilla.  

 

38.1.2. Objetivos  

 

El objetivo de la presente convocatoria es la “Construcción de la Presa, Obras Anexas y Complementarias 

(Misicuni II) del Proyecto Múltiple Misicuni”.  Asimismo, la Unidad Solicitante ha definido aplicar la Adjudicación 

por “Paquetes” en conformidad al artículo 24 de Decreto Supremo N° 0181 - NB-SABS, por lo que se ha dividido 

la construcción en: 

 

 

- Paquete 1. PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS 

- Paquete 2. INYECCIONES 

- Paquete 3. INSTRUMENTACIÓN   

- Paquete 4. SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 

 

PAQUETE 1 

 

Los trabajos principales son la construcción de la Presa, el Vertedero y las Obras Subterráneas. 

Comprende los siguientes componentes: 
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Presa: 

 

a. Conclusión de la fundación (Plinto). 

b. Conclusión de los rellenos Presa (Materiales 2B, 3B, 3D, 3C, 4). 

c. Conformación Hormigón Estrudado. 

d. Construcción de la Cara de Concreto. 

e. Perforación y colocado de barras de anclajes para el plinto y muro de cierre. 

f. Ejecución de las juntas de cobre Plinto - Losa y entre losas. 

g. Construcción de Muro de Parapeto. 

h. Construcción de Cabinas de Instrumentación faltantes. 

i. Construcción Estructura de salida del Medidor de Caudal. 

j. Rellenos de protección de Cara de Concreto. 

 

Vertedero, Estribo Derecho y Caminos de Acceso. 

 

a. Construcción del Vertedero, Excavación y protección Estribo Izquierdo. 

b. Excavación y protección de superficies y taludes Estribo Derecho. 

c. Construcción y Mantenimiento de Caminos de Acceso. 

d. Construcción Puente sobre el Vertedero. 

 

Obras Subterráneas 

 

Túnel de Desvío y Galería de Acceso a la Cámara de Válvulas 

a. Conclusión protección Portales de ingreso y salida. 

b. Construcción Portales de ingreso y salida Túnel de Desvío. 

c. Protección y encauce salida Túnel de Desvío. 

d. Revestimiento 1
ra

 y 2
da

 etapa del Túnel de Desvío con hormigón armado. 

e. Revestimiento con hormigón lanzado Túnel de Desvío y Galería de Acceso. 

f. Revestimiento con hormigón convencional Galería de Acceso. 

g. Implementación de drenajes Túnel y Galería de Acceso. 

h. Montaje de equipos electromecánicos de la Descarga de Fondo (Válvula tipo Howell-Bunger, 

equipos asociados, blindaje y accesorios). 

 

Obra de Toma y Pozo de Compuertas 

a. Excavación a cielo abierto para Obra de Toma en el Túnel Principal. 

b. Conclusión excavación subterránea, sostenimiento Pozo de Compuertas y Túnel para el montaje 

de las compuertas. 

c. Revestimiento Pozo de Compuertas con hormigón armado y anclajes. 

d. Construcción obras civiles de la Casa Mando. 

e. Suministro y montaje equipos hidromecánicos de la Obra de Toma. 

 

Consideraciones ambientales 

 

Todos los proponentes deberán cumplir de manera obligatoria con la Ley de Medio Ambiente 1333, lo que 

señalen las Especificaciones Técnicas (Capitulo 21 del ANEXO 7), y lo establecido en el PPM-PASA 

aplicado a su contrato, documento que se encuentra en el ANEXO 8. 

 

 

PAQUETE 2 

 

Los trabajos principales del componente Inyecciones de lechada de cemento utilizando el método GIN,  

que se deben ejecutar son: 
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a. Cortina de inyecciones de Consolidación e Impermeabilización por debajo de la fundación del 

plinto. 

b. Inyecciones de contacto en Túnel de Desvío, Galería de Acceso a la Cámara de Válvulas y del 

Pozo de Compuertas. 

c. Inyecciones de consolidación en excavaciones subterráneas. 

d. Sondeos (huecos) exploratorios a diamantina con recuperación de testigos.  

e. Ensayos con agua a presión (Ensayo Lugeon).  

 

Consideraciones ambientales 

 

Todos los proponentes deberán cumplir de manera obligatoria con la Ley de Medio Ambiente 1333, lo que 

señalen las Especificaciones Técnicas (Capitulo 21 del ANEXO 7), y lo establecido en el PPM-PASA 

aplicado a su contrato, documento que se encuentra en el ANEXO 8. 

 

PAQUETE 3 

 

Los trabajos del paquete Instrumentación de la presa, corresponden a la provisión, instalación y 

puesta en marcha, de los instrumentos de auscultación, los cuales deben estar de acuerdo a las 

especificaciones técnicas; según resumen indicado a continuación: 

 

a. Central de lectura. 

b. Celdas de asentamiento. 

c. Electroniveles automatizados. 

d. Equipo y Programas para Automatización y Evaluación de Información. 

e. Instalación tendido cables para para los instrumentos. 

f. Medidores de caudales, de niveles piezométricos y de juntas. 

g. Instrumentos de medición de hilo vibrante (Piezómetros, asentímetros y juntas) 

h. Unidades de lectura, adquisición y almacenamiento de datos. 

i. Colocado de puntos de referencia (BMs), paneles de control y puertas en casetas. 

 

Consideraciones ambientales 

 

Todos los proponentes deberán cumplir de manera obligatoria con la Ley de Medio Ambiente 1333, lo que 

señalen las Especificaciones Técnicas (Capitulo 21 del ANEXO 7), y lo establecido en el PPM-PASA 

aplicado a su contrato, documento que se encuentra en el ANEXO 8. 

 

PAQUETE 4 

 

Comprende los trabajos para los Sistemas de Comunicaciones y Distribución de Energía que 

consta de los siguientes componentes: 

 

a. Suministro y montaje de sistemas de comunicación (radio, telefonía, Internet), telemetría y 

automatización. 

b. Distribución de energía eléctrica, iluminación y control. 

c. Oficina de Control en la ciudad. 

 

Consideraciones ambientales 

 

Todos los proponentes deberán cumplir de manera obligatoria con la Ley de Medio Ambiente 1333, lo 

que señalen las Especificaciones Técnicas (Capitulo 21 del ANEXO 7), y lo establecido en el PPM-PASA 

aplicado a su contrato, documento que se encuentra en el ANEXO 8. 
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38.1.3. Ubicación  

 

Las obras correspondientes a la “Construcción de la Presa, Obras Anexas y Complementarias (Misicuni II) del 

Proyecto Múltiple Misicuni”, se encuentran ubicadas en Bolivia, Departamento de Cochabamba, Provincia de 

Quillacollo, zona de Misicuni (ver Fig. 1a).  

 

El sitio de presa esta entre las coordenadas: 784107 E; 8107818 N, Sistema de coordenadas UTM - WGS84- 

Zona 19 (ver Fig. 1b).   

 

38.1.4. Características hidrológicas 

 

En el sitio de la presa, la cuenca del río Misicuni es de aproximadamente 350 km2. Dentro de esta cuenca se 

tienen seis estaciones pluviométricas: Escalerani, Sivingani, Templo, Sunjani, La Cumbre y Cuatro Esquinas. La 

estación Sivingani está localizada en el campamento definitivo de la Presa muy cerca de la misma. 

 

El clima es propio de alta montaña, el ciclo anual está bien definido, con una estación seca en el invierno (Mayo 

a Octubre) y una temporada húmeda en el verano (Noviembre a Abril). La precipitación anual media es del orden 

de 900 mm, con una variación interanual poco relevante. 

 

La temperatura en invierno es fría con valores por debajo de cero grados centígrados, nevadas frecuentes en 

toda la zona y en verano el clima es templado.   

 

De acuerdo a los datos de la estación de Sivingani, la dirección predominante de los vientos es NNW (Nor-Nor-

Oeste).  La velocidad media varía entre 2.8 m/s a 3.1 m/s, la mínima es de 0.6 m/s y la máxima está 

comprendida entre 6 y 9 m/s. 

 

En relación a los caudales del Río Misicuni, estos  pueden llegar a ser muy bajos en época de estiaje, 

reportándose valores menores a 1 m3/s, sin embargo, en época de lluvias los caudales pueden alcanzar a 

decenas de m3/s.  

 

Mayor información relacionada a la hidrología puede encontrarse en el ANEXO 7. 
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Sistema de Coordenadas WGS84-UTM Zona 19 

 

Fig. 1a.  Ubicación del sitio de Obra 
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Sistema de Coordenadas WGS84-UTM Zona 19 

 

Fig. 1b.  Sitio de Presa 

 

 

38.2. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 

 

El avance físico y financiero total de la obra es del 53,12% y 62,49% respectivamente. El estado actual 

de las obras de los componentes más importantes es el siguiente: 

 

a) Los rellenos de la presa, materiales 2B. 3B, 3D, 3C y 4, han alcanzado el 75% del total 

requerido, la altura arribada es de 100 m; faltando completar la parte aguas arriba que está 

limitada por el hormigón estrudado (5ª etapa) y el completado de todos los rellenos hasta los 

120 m. 

b) El avance en los anclajes del plinto alcanza el 62% de los cuales sólo los de la zona central 

de la presa están cubiertos con hormigón. 

c) La construcción del plinto se ha realizado por partes en el sector central de la presa lo que 

significa el 9% del total de su reinicio dependen las actividades de concreto estrudado, relleno 

de la presa y hormigonado de la cara de concreto. El acero para este elemento se encuentra 

armado y expuesto a la intemperie en un 30 %. 

d) Los trabajos del Hormigón Estrudado, que es la base de la cara de concreto y el elemento 

que confina los rellenos en la cara aguas arriba de la presa, aún no se han iniciado y por 

consiguiente la losa que corresponde a la cara de concreto de la presa. 
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e) El revestimiento con Hormigón Convencional y Proyectado del túnel de desvío no ha sido 

concluido. 

f) La excavación del Pozo de Compuertas tiene un avance de 58 m de profundidad, quedando 

pendientes 6 m de excavación, el revestimiento definitivo con hormigón armado, el 

sostenimiento de la zona de intersección con el Túnel Principal, el colocado de las 

compuertas y la construcción de la casa de mando. Así como, la rejilla y los hormigones de la 

Bocatoma  

g) En el Sector del Vertedero quedan pendientes los trabajos de: 

- Excavación de suelo y por escarificación  

- Excavación por voladura 

- Sostenimiento con hormigón lanzado, pernos de anclaje. 

- Instalación de drenajes DHPs, bajantes y cunetas revestidas 

h) En el sector del Estribo Derecho, se deben realizar los trabajos de excavación y 

sostenimiento. 

i) Por la falta de equipo para el sostenimiento de los taludes excavados no se concluyó con la 

apertura del camino hacia la cámara de válvulas, incidiendo en la ejecución de revestimiento 

de la galería de acceso,  

j) La instrumentación de la presa tiene un avance de 13% y se deberá concluir la instalación del 

resto con el avance progresivo de los rellenos, de los hormigones de la cara de concreto y a 

la finalización del resto de las estructuras, existe cableado sin llegar a las casetas aún no 

construidas que está expuesto a intemperismo. 

k) El componente comunicaciones y los tendidos eléctricos definitivos a diversos lugares de la 

obra aún no han sido iniciados. 

 

 

Acciones tomadas por la Empresa Misicuni 

 

Los efectos ocasionados por la época de lluvia (2013-2014), daños de diversa magnitud a las 

estructuras, fueron provisionalmente controlados mediante trabajos realizados por la Empresa Misicuni 

entre los cuales podemos indicar los siguientes: 

 

• Refuerzo de los badenes sobre el río Misicuni y encausado del mismo. 

• Limpieza de derrumbes en los caminos de acceso y vecinales de la zona. 

• Habilitación y construcción de obras de drenaje en la zona de las obras. 

• Bombeo permanente de la zona entre la ataguía y el cuerpo de la presa para evitar la saturación 

de los rellenos. 

 

 

38.3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El plazo para la ejecución por paquetes es el siguiente: 

 

Paquete 1 - PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS, 16 meses calendario. 

Paquete 2 – INYECCIONES, 16 meses calendario. 

Paquete 3 – INSTRUMENTACIÓN, 16 meses calendario. 

Paquete 4 - SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, 16 meses calendario. 

 

Este plazo considera el periodo de movilización, los días domingos y feriados, hasta la recepción provisional. 

Durante la ejecución del proyecto no se aceptarán ampliaciones de plazo por lluvias, salvo el caso de eventos 

extraordinarios medidos en la estación Sivingani de la Empresa Misicuni. El procedimiento para definir las 

ampliaciones está descrito en el Contrato. 

 

La ejecución de la obra se computará a partir de la fecha de la Orden de Proceder. 
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38.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El precio referencial por paquetes es el siguiente: 

 

- Paquete 1: PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS, $us.54’172.444,09(Cincuenta y cuatro 

millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 09/100 dólares americanos). 

 

- Paquete 2: INYECCIONES, $us.5’740.986,72(Cinco millones setecientos cuarenta mil novecientos 

ochenta y seis 72/100 dólares americanos). 

 

- Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN, $us.2’300.077,71(Dos millones trescientos mil setenta y siete 71/100 

dólares americanos). 

 

- Paquete 4: SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, $us. 2’.523.732,81(Dos 

millones quinientos veintitrés mil setecientos treinta y dos 81/100 dólares americanos). 

 

38.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los proponentes podrán presentar sus propuestas para uno o más paquetes, sin embargo, en caso de 

presentarse a más de un paquete, cada propuesta deberá estar claramente diferenciada con todos los elementos 

requeridos de manera independiente, es decir una propuesta técnica y económica para cada paquete, esto 

debido a que la evaluación y adjudicación se efectuará de manera separada.   

 

Por otro lado, cuando un proponente se presente a más de un paquete, deberá presentar una sola vez la 

documentación legal y administrativa. 

 

38.5.1. Inspección del Sitio 

 

El Contratante facilitará a los Proponentes, antes de la presentación de su Oferta, cuantos datos estén 
disponibles sobre las condiciones hidrológicas, subsuelo del sitio y el estado actual de las obras, pero el 
Proponente será responsable de la interpretación que haga de los mismos. 
 
Se asumirá que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio y sus alrededores, y la información 
disponible en relación con los mismos y que se ha asegurado (en la medida de lo posible, habida cuenta 
del costo y tiempo) antes de presentar su Oferta sobre: 
 
(a) La estructura y naturaleza del Sitio y sus alrededores, incluyendo las condiciones del estado actual 

de las obras y del subsuelo, 
(b) Las condiciones hidrológicas y climatológicas. 
(c) La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y 

la reparación de los defectos de las mismas, y 
(d) Los medios de acceso al Sitio y el alojamiento disponible y faltante que pueda necesitar y, en 

general, se asumirá que ha obtenido toda la información necesaria, relativa a lo dicho anteriormente, 
en cuanto a los riesgos, contingencias y demás circunstancias que puedan influir o afectar a su 
Oferta. 

 
Se asumirá que el Contratista ha basado su Oferta en los datos aportados por el Contratante y en su 
propio análisis de inspección. 
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38.6. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA 

 

38.6.1. Experiencia general de los proponentes 

La experiencia general discriminada por paquetes, será valorada acorde al ANEXO 2 (Tabla de Valoración de 
Experiencia para obras) y deberá ser detallada en el Formulario A3. 
 

38.6.2. Experiencia específica de los proponentes 

 

La experiencia específica, discriminada por paquetes deberá ser detallada en el Formulario A4. 

 

Para efectos de calificación se define como válidas las obras descritas en el ANEXO 3, OBRAS SIMILARES. 

 

 

38.6.3. Organigrama del personal 

 

Personal técnico clave requerido 

 

Paquete 1 – Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

 

El personal técnico clave mínimo requerido para la ejecución de este paquete es: 

 

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CARGO SIMILAR  

N° 
CARGO 

(para fines de calificación de la Experiencia 
Especifica) 

1 
Ingeniero Civil / Ingeniero 

Industrial o profesional afín 
Gerente  1 

Gerente de Proyecto de Obras Civiles/Gerente 
Supervisión Obras Civiles 

2 Ingeniero Civil Superintendente 

1 
Gerente de Proyecto/Gerente 
Supervisor/Fiscal/Superintendente/Director de Obra en 
construcción de presas.  

2 
Gerente de Proyecto/Gerente/Director de Obra/ 
Supervisor/Fiscal/Superintendente en construcción de 
Proyectos Hidroeléctricos. 

3 Ingeniero Civil Residente Presa  

1 
Residente/Supervisor de obra en construcción de 
presas CFRD. 

2 
Residente/Supervisor de obra en construcción de 
presas. 

3 
Residente de Proyecto/Supervisor/ en Caminos 
(rellenos y pavimento rígido). 

4 
Residente de Proyecto/Supervisor de obra en 
construcciones de hormigón Armado.  

5 
Residente de Proyecto/Supervisor de obra en 
construcciones de Proyectos hidroeléctricos, túneles y/o 
Obras Hidráulicas. 

4 Ingeniero Civil 

Residente 
Vertedero 

(Experiencia en 
Obras de 

1 
Residente/Supervisor de obra en construcción de 
presas. 

2 Residente de Proyecto/Supervisor en Proyectos Viales. 
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Infraestructura) 
3 

Residente de Proyecto/Supervisor de obra en 
construcciones de hormigón Armado. 

4 
Residente de Proyecto/Supervisor de obra en 
construcciones de Proyectos hidroeléctricos, túneles y/o 
Obras Hidráulicas 

5 
Ingeniero Civil / Ingeniero 

Geólogo / Ingeniero Minero 

Residente de 
Obras 

Subterráneas  
 

1 
Residente en proyectos de construcción de túneles y/o 
obras de infraestructura subterránea. 

6 Ingeniero Civil 
Especialista 

Control de Calidad 

1 
Responsable del control de calidad en construcción de 
presas. 

2 
Responsable del control de calidad en caminos 
(rellenos y pavimento rígido). 

3 
Responsable del control de calidad en construcciones 
de hormigón armado. 

4 
Responsable del control de calidad en construcciones 
de proyectos hidroeléctricos y/o túneles. 

7 Ingeniero electromecánico 
Especialista 

electromecánico 
1 

Participación como responsable en el montaje de 
equipos hidromecánicos, instalaciones 
electromecánicas y sistemas de automatización y 
telemetría 

8 
Ingeniero Civil / Ingeniero 

Geólogo/Geólogo 
 

Especialista en 
Geología/geotecnia 

 

1 Participación como responsable del área de 
geología/geotecnia en la construcción de presas. 

2 Participación como responsable del área de 
geología/geotecnia en proyectos hidroeléctricos. 

3 Participación como responsable del área de 
geología/geotecnia en proyectos viales. 

9 
Ingeniero Industrial / Ambiental 
/ profesional especializado en 

seguridad industrial 

Seguridad 
industrial y control 

ambiental 
1 

Participación como responsable del control de 
seguridad industrial y medio ambiente de obras de: 
presas, túneles, carreteras, minería y puentes. 

 

 

 

Paquete 2 - Inyecciones  

 

El personal clave mínimo requerido es: 

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CARGO SIMILAR  

N° 
CARGO 

(para fines de calificación de la Experiencia Especifica) 

1 
Ingeniero Geólogo / 

Civil 
Superintendente 

1 
Gerente de Proyecto/ Superintendente / Director/ Supervisor/ Fiscal en 

construcciones que incluyan inyecciones, perforaciones a diamantina 

prospección geológica 

2 Gerente de Proyecto /Superintendente / Director/ Supervisor/ Fiscal de obra en 

construcción de presas, centrales hidroeléctricas y túneles 

3 Gerente de Proyecto /Superintendente / Director/ Supervisor/ Fiscal en obras o 

proyectos que incluyan perforaciones, sondeos y estudios geológicos 

2 
Ingeniero Geólogo / 

Civil 
Residente de obra  1 

Residente de obra /Supervisor  de obra en construcciones que incluyan 

inyecciones con el método GIN, perforaciones a diamantina prospección 

geológica. 
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2 Residente de obra / Supervisor de obra en construcción de presas, centrales 

hidroeléctricas y túneles. 

3 Residente de obra / Supervisor de obra, proyectos que incluyan perforaciones, 

sondeos  geológicos. 

3 

 

Ingeniero civil / 

Técnico Superior  

Especialista Control 

de Calidad 
1 

Especialista / Jefe de Laboratorio / técnico de Laboratorio / Residente de obra 

/Supervisor  de obra en construcciones que incluyan inyecciones con el 

método GIN. 

4 
Ingeniero Geólogo / 

Geólogo 

Especialista en 
Geología/geotecnia 

 

1 Participación como responsable del área de geología/geotecnia en la 
construcción de presas. 

2 Participación como responsable del área de geología/geotecnia en proyectos 
hidroeléctricos. 

3 Participación como responsable del área de geología/geotecnia en proyectos 
que involucren inyecciones. 

4 Participación como responsable del área de geología/geotecnia en proyectos 
viales. 

5 
Ingeniero Industrial / 
Ambiental o ramas a 

fines 

Seguridad industrial 
y medio ambiente 

1 
Participación como responsable del control de seguridad industrial y medio 
ambiente de obras de: presas, túneles, carreteras, minería y puentes 

 

 

Paquete 3 - Instrumentación  

 
El personal clave mínimo requerido es: 

 
 

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN CARGO A DESEMPEÑAR 

CARGO SIMILAR  

N° 

CARGO 

(para fines de calificación de la Experiencia 

Especifica) 

1 
Ingeniero Civil / Electrónico / 

Electromecánico o ramas afines 
Superintendente  

1 

Gerente/Superintendente / Supervisor/ Fiscal/ 

Director de Proyectos de Instrumentación y sistemas 

de control. 

2 

Gerente/Superintendente / Supervisor/ Fiscal/ 

Director de Proyectos de suministro e instalación de 

equipos electrónicos. 

3 

Gerente/superintendente / Supervisor/ Fiscal/ Director 

de Proyectos en auscultación y medición en Obras 

Civiles 

2 

Ingeniero Electrónico / Eléctrico 

/ Electromecánico / civil o ramas 

afines  

Residente de Obra 

1 
Residente/ Supervisor/ Fiscal de Proyectos de 

Instrumentación y sistemas de control. 

2 
Residente/ Supervisor/ Fiscal de Proyectos en 

auscultación y medición de Obras Civiles 

3 
Ingeniero Industrial / Ambiental 

o ramas afines 
Seguridad industrial y medio 

ambiente 
1 

Participación como responsable del control de 
seguridad industrial y medio ambiente de obras de: 
presas, túneles, carreteras, minería y puentes 
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Paquete 4 - Comunicaciones y Distribución de Energía 

 
El personal clave mínimo requerido es: 

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO 

 FORMACIÓN CARGO A 
DESEMPEÑAR 

N° CARGO SIMILAR 
(para fines de calificación de la Experiencia Especifica) 

 

1 
Ingeniero / Eléctrico 

Electrónico / 
Comunicaciones 

Superintendente 

1 Gerente/Superintendente/Supervisor/ Fiscal/ Consultor/ Experiencia 
laboral en instituciones públicas o privadas en sistemas de  
telecomunicaciones, radiocomunicaciones. 

3 
Ingeniero Eléctrico / 

Electrónico / 
Comunicaciones 

Residente de Obra 
1 Consultor/Residente/Supervisor/Fiscal/ Consultor en diseño e 

instalación de sistemas de  telecomunicaciones, 
radiocomunicaciones, líneas de alta tensión. 

2 
Ingeniero Eléctrico 

Electrónico / 
Comunicaciones 

Especialista en 
Telecomunicaciones 

1 
Supervisor/ Fiscal/ Consultor en montaje, diseño sistemas de 
telecomunicaciones sistemas de automatización y de control.  

3 
Ingeniero / Técnico 

Superior 
Técnico Liniero 

1 
Montaje de redes eléctricas, puesta a tierra de líneas de 
transmisión y telecomunicaciones  

4 
Ingeniero / Técnico 

Superior 
Técnico en  fibra óptica 

1 
Supervisión y/o instalación de fibra óptica 

5 

Ingeniero / Técnico 
Superior en 
Sistemas / 

Informática  o 
ramas afines 

Especialista en 
automatización 

1 
Experiencia en diseño / trabajos de consultoría, en sistemas de 
automatización SCADA, en integración de equipos 
electromecánicos y servidores de datos. 

 

 

El detalle del personal clave debe ser presentado en los Formularios A5 y A6. 

 

En la Primera Etapa de Calificación, la formación será evaluada bajo el criterio Cumple No Cumple. El 
personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante. 

 

Otro personal 

 

El Proponente, en un Anexo específico, deberá presentar el detalle del personal adicional que formará parte 

de su equipo de trabajo, con las hojas de vida respectivas. Este detalle deberá ser presentado también 

discriminado en o los paquetes que participarían.  

 

 

38.6.4. Detalle del equipo mínimo comprometido para la obra 

 

Paquete 1 – Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

 
Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 

 
 

EQUPO MINIMO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. POTENCIA CAPACIDAD 

1 Compresor estacionario Unidad 1 400-1850 Kw. – 7.0-10.4 bar 
4400-17000 

m3/h 

2 Planta de hormigón Unidad 1   60 m3/hora 
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3 Camiones hormigoneros Unidad 8   8 m3 

4 
Excavadoras hidráulica CAT 325 o 
similar 

Unidad 9 200 HP (150 Kw)   

5 Excavadora CAT 345 o similar Equipo 2 345 hp 3 m3 

6 
Volquetas Articuladas CAT 740 o 
similar 

Equipo 4 457 hp 20 m3 

7 Compactador vibratorio de Rodillo Liso Unidad 2 140 HP 20 tn 

8 Compactador vibratorio de Rodillo Liso Unidad 2 140 HP 10 tn 

9 Rodillo auto propulsado liso de 1 tn Equipo 1   1 tn 

10 Camión Aguatero Equipo  2   12000 lt  

11 Camión de obra (volquetes) Unidad 25 Doble Corona 16 m3  

12 Tractor de oruga CAT D7 o similar Unidad 6 200 HP (150 KW)   

13 Cargadores Frontal sobre ruedas Unidad 4 180 HP 2.5 - 4 m3 

14 Motoniveladora Unidad 1 140 HP   

15 Grúa Móvil Unidad 1   50 Tn 

16 Torres Grúa Unidad 1  10 tn en punta 

17 Bombas de hormigón Unidad 2     

18 Planta procesadora de materiales Unidad 1   100 m3/h 

19 Encofrado deslizante losa Unidad 2 8hp 20 m3/hr 

20 Encofrado deslizante plinto  Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

21 Encofrado deslizante Muro Parapeto Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

22 Encofrado deslizante Muro Vertedero Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

23 Track Drill Unidad 3 800CFM 
30M prof max. y 

2.5 a 4 pulg 
diam 

24 
Terminadora autopropulsada para 
conformado de material 2B 

Unidad 1 360 HP 12  m3  

25 Guinche Unidad 5   10 y 20 tn. 

26 Equipo para inyección de lechada Unidad 1   500 lt 

27 
Bomba sumergible eléctrica D 6” 
(Flyght) 

Unidad 2     
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28 Lanzadora de hormigón Unidad 3 5-7.5 Kw. 
4.0 – 15.0 

m3/h   

29 Camión Grúa Unidad 1   10-20 tn 

30 Compresor móvil Unidad 4 800 M3/hr 

31 
Camión Cisterna combustible 
(distribución obra) 

Unidad 2   5000 lt 

32 Camión de Mantenimiento Unidad 1     

33 Retro Excavadora Hidráulica Unidad 1 200 HP (150 Kw)   

34 Puente Grúa Unidad 1     

35 Ventilador 100 HP para túneles Unidad 1     

36 
Encofrado Deslizante pozo de 
compuertas 

Equipo  1     

37 Torres de iluminación Unidad 8 kW (Hp) 7,6 (10,2)  

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 

 
Paquete 2 – Inyecciones 

 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 

EQUIPO MINIMO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. POTENCIA CAPACIDAD 

1 
Bombas de inyección con sistema 
automatizado adecuado al método GIN  

Unidad 2 25 hp   

2 Equipo de control de presión (manómetros) Unidad 2     

3 Camión Cisterna Unidad 1     

4 Camión Grúa Plataforma  Unidad 1   12 tn 

5 Tanque de almacenamiento de agua Unidad 1   10000 lt 

6 Track Drill Unidad 3 50 hp   

7 Agitadores de lechada Unidad 3 5 hp   

8 Compresores Unidad 3 200 HP 750 cpm 

9 Mezcladores de lechada Unidad 3 15 hp    

10 Bombas centrifugas Unidad 3 15 HP   

11 Generador de energía eléctrica Unidad 1 50 KW   

12 
Computadora y software para el control del 
inyectado 

Unidad 2     

13 Guinche Unidad 3   5, 10 y 20 tn. 

14 Torres de iluminación unidad 2 
kW (Hp) 7,6 

(10,2) 
  

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento 
del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 
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Paquete 3 – Instrumentación 

 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 

 

 

EQUIPO MINIMO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Moto soldadora Unidad 1     

2 Compactadora de plancha Unidad 2     

3 Equipo de Topografía Unidad 1     

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo 
y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 

 

 

 

Paquete 4 – Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía 

 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 

 

EQUIPO MINIMO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Camión Grúa Unidad 1     

2 Perforadora Unidad  1     

3 Tecles Tipo "Tirfor" o similar Unidad  2     

4 Moto Cuadriciclo o similar Unidad 1     

5 Fusionadora de fibra óptica Unidad  1     

6 Detector de gases Unidad  1     

7 Generador portátil Unidad 1     

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado 
rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 

 
 

El Equipo Mínimo, discriminado por paquetes, deberá ser detallado en el Formulario A7. 

 

Asimismo el Proponente deberá presentar de manera detallada, el Costo de Trabajo de los Equipos 

(Formulario B4). 

 

 

38.6.5. Cronograma de ejecución de la obra a presentar en la propuesta técnica 

 

Los proponentes deberán presentar el cronograma de ejecución de la obra en diagramas Perth y Gantt (por 
paquetes), que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución y holguras de 
cada una de las actividades. 
 

Los Proponentes deberán presentar, una explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran 

en la ruta crítica, de la producción de agregados y producción de hormigones. 
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El Cronograma de Ejecución de Obra, discriminado por paquetes, deberá ser detallado en el Formulario A8. 

 

38.6.6. Cronograma de movilización de los equipos 

El Cronograma de Movilización de Equipos, discriminado por paquetes, deberá ser detallado en el Formulario 

A9. 

 

38.6.7. Métodos constructivos 

 

En la Propuesta técnica (Formulario C1), el proponente deberá detallar las técnicas constructivas a utilizar para 

la ejecución de la obra, según el tipo de obra, y de acuerdo al paquete o los paquetes en que participaría. 

 

 

38.6.8. Control de calidad  

 

Los Proponentes deben presentar un Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras (para el paquete o los 

paquetes que se presente), que forma parte de la Propuesta Técnica y que en obra deberá ser ejecutado bajo la 

Dirección del Especialista en Control de Calidad. Este aspecto deberá ser cubierto abarcando la totalidad de los 

frentes de trabajos paralelos y simultáneos necesarios para la Ejecución de las Obras. 

 

El Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras deberá estar acorde a lo establecido en las Especificaciones 

Técnicas presentadas en este documento. 

 

El Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras es el documento que establece las prácticas, procedimiento, 

recursos y secuencia de actividades relativas al Control de Calidad, estableciendo a los responsables y el plazo 

en que estas actividades deben ser implementadas. 

 

El Control de Calidad define directrices para la incorporación de procedimientos y técnicas exigibles en el 

planeamiento para la implementación e implantación de la verificación de la calidad en obras. 

El Control de Calidad de las obras es el conjunto de actividades planeadas y sistemáticamente implementadas 

en un sistema y necesariamente demostradas como parámetros de confianza mediante registros obtenidos de 

observación, medición, ensayos y otros. 

 

La Gestión de Calidad es la estrategia adoptada por el CONTRATISTA, determinando la política  de sus 

objetivos que deben ser implementados por medio de planes de calidad, control de calidad, mejora de calidad 

dentro de un sistema adoptado. 

El Control de calidad en obra 

 

El CONTRATISTA responsable de la ejecución de las obras debe elaborar un Plan de Calidad que será 

presentado en la propuesta de construcción y reformulado a los quince (15) días calendario de haber recibido la 

Orden de Proceder de acuerdo a la Organización de las actividades a realizar en beneficio de la obra. Este 

documento debe contener la siguiente estructura mínima básica: 

 
Validación de la Calidad 
 

Autocontrol 
 
a. Control de Ejecución 
 

i. Verificación visual de los materiales  
ii. Realización de ensayos de laboratorio 
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iii. Obtención de muestras para realización de ensayos 
iv. Entrenamiento de los operadores, laboratoristas y otros  
v. Mantenimiento y calibración de equipos y laboratorios. 
 

b. Control de Calidad 
 

i.  Monitoreo y control de la ejecución 
ii.  Registros de aprobación de ensayos y materiales ya ejecutados 
iii. Mantenimiento  y  operación  de  laboratorios  para  ejecución  de  ensayos previstos. 
iv.  Análisis y Archivo de todos los resultados de ensayos  
vi. Controles geométricos del drenaje superficial 
vii. Acceso permanente de la SUPERVISIÓN y de la Fiscalización a archivos. 
viii.  Demostración de la Gestión de calidad a la SUPERVISIÓN y Fiscalización. 
 

c. Control Externo de la Obra 
 

i.  Control ejercido por la Fiscalización y el CONTRATANTE. 
 

Acciones Correctivas y Preventivas 
 
El CONTRATISTA deberá establecer y mantener procedimientos documentados para implementar 
acciones correctivas y preventivas en la ejecución de la obra con el objeto de detectar y eliminar las 
causas de rechazo reales y potenciales.  
 
Plan de Verificación de Efectividad de la Gestión de Calidad 

1. Verificación de Insumos 

a. Diseñar y aplicar controles de calidad a los materiales a ser utilizados, aplicando métodos 
estadísticos de muestreo. 

b. Realizar  verificaciones  “in  situ”  de  los  materiales  de  acuerdo  a  los  requisitos técnicos 
preestablecidos. 

c. Calcular la frecuencia relativa de insumos en términos porcentuales. 

2. Verificación de la ejecución 

a. Cumplimiento  de  los  procedimientos de  control  del  sistema  de  Gestión  de  la Calidad. 

b. Monitoreo de los procesos de ejecución en sitio.  

c. Monitoreo de ensayos de laboratorio. 

d. Aseguramiento de la trazabilidad metrológica de los instrumentos de medición que intervienen en 
las obras (relacionado a la calibración de los equipos de medición) 

e. Calculo de la frecuencia relativa de la verificación de ejecución de ensayos de laboratorio. 

3. Verificación de las Obras Ejecutadas 

a. Realizar inspecciones permanentes. 

b. Realizar inspecciones a los frentes de trabajo y laboratorio.  

c. Realizar inspecciones a las obras yá ejecutadas. 

d. Verificar las  obras que  no  cumplen con las especificaciones técnicas, para  su reconstrucción. 
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e. Calcular la frecuencia relativa de la verificación de las obras ejecutadas en términos porcentuales. 

4. Plan de seguimiento, monitoreo y control de la ejecución de obras 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El CONTRATISTA deberá realizar el análisis de la verificación de los insumos, de la verificación de la 
ejecución y de la verificación de las obras ejecutadas, considerando que los resultados deben tender al 
100% de las verificaciones realizadas. 

 

Informes de Gestión de Calidad 

El CONTRATISTA a través de su Especialista en Control de Calidad deberá elaborar informes mensuales 
que contengan lo detallado a continuación, además de un análisis e interpretación de los datos obtenidos 
para la Gestión de Calidad, los mismos deberán contener conclusiones y acciones correctivas para los 
ensayos, insumos u obras rechazadas. Los informes deberán contener mínimamente lo siguiente: 

 

• Procedimientos para la Elaboración de un Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras 
• Inspección, verificación por medio de mediciones calibradas. 
• Mejora de la Calidad, acciones implementadas con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia 

de los procesos que proporcionarán beneficios adicionales. 
• Monitoreo, verificaciones periódicas e  independientes de  procesos y  métodos para comprobar 

que todos los parámetros estén dentro las especificaciones técnicas. 
• Plan  de  Calidad, documento que  establece  procedimientos, recursos, secuencia  de acciones 

que evidencian las actividades que deben ser implementadas. 
• Políticas de Calidad, directrices globales de organización para cumplir la calidad exigida en las 

especificaciones técnicas. 
• Procedimiento, directrices escritas que especifican los objetivos y la exigencia de las actividades 

de Organización que deben ser controladas, verificadas y registradas. 
• Calidad del Producto, resultado de la verificación de las características de un producto que 

determina el grado y capacidad de satisfacer necesidades explicitas establecidas en las 
especificaciones técnicas. 

 
Para la habilitación de frentes de trabajo y otras obras, el CONTRATISTA deberá solicitar autorización escrita de 

la SUPERVISIÓN, de manera que luego de revisar el cronograma físico y financiero del CONTRATISTA se dé el 

visto bueno, y se acuerde un trabajo conjunto con la SUPERVISIÓN para la realización de ensayos y 

mediciones, teniendo la SUPERVISIÓN la potestad de paralizar o rechazar una o varias actividades si estas no 

cuentan con la aprobación correspondiente, no se encuentre la actividad cumpliendo lo establecido en las 

especificaciones, o no se cuente con personal del equipo de Control de Calidad en el lugar de ejecución cuando 

así lo requiera la SUPERVISIÓN. 

 

38.6.9. Número de frentes de trabajo a utilizar 

 

En la Propuesta técnica (Formulario C1), el proponente deberá detallar la forma de encarar la ejecución de la 

obra y el personal a utilizar por frente de trabajo, de acuerdo al paquete o los paquetes en que participaría. 

 

 

38.7. CONDICIONES ADICIONALES 
 

La entidad solicitante efectuará una Valoración Adicional (Experiencia y Propuesta Técnica), a aquellos 
proponentes que hayan cumplido los requisitos mínimos.  Asimismo, la entidad solicitante efectuará una 
calificación acorde a las Condiciones Adicionales solicitadas. 
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38.7.1. Valoración adicional (Experiencia y Propuesta Técnica) 

 

La Valoración Adicional de cada proponente, más allá del mínimo solicitado, tendrá un puntaje de 20 Puntos. 

 

La entidad solicitante evaluará los siguientes elementos, a todos los proponentes que hayan 
cumplido con los requerimientos mínimos bajo la metodología Cumple/No Cumple:  

 

• Experiencias general y específica del proponente 

• Organigrama: (Experiencia del Gerente, superintendente; experiencia de los 
especialistas, es decir todo el personal clave);  

• Cronograma de ejecución de obra; 

• Cronograma de movilización de equipos; 

• Métodos constructivos; 

• Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras; 

• Numero de frentes a utilizar; 

 

 

38.7.2. Condiciones Adicionales Técnicas 

El Proponente, sobre la base de lo especificado por la entidad convocante, podrá ofertar Condiciones 
Adicionales Técnicas superiores a las solicitadas, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que 
estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra. 
 
La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales técnicas solicitadas de cada paquete será 
de 30 puntos. 

 

Las condiciones adicionales requeridas, serán evaluadas en función de las características particulares de cada 
paquete.  

 
Las condiciones adicionales deberán ser detalladas en el Formulario C2. 
 

A continuación se presentan las condiciones adicionales técnicas requeridas por la entidad solicitante, para cada 
paquete: 

 

Paquete 1: Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

 

Criterio 1: Construcción de presas CFRD (5 puntos). 
 

Se evaluará la participación del proponente en construcción de presas CFRD. 
 
Criterio 2: Experiencia del Superintendente en construcción de presas CFRD (7 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del Superintendente en construcción de presas CFRD. 
 
Criterio 3: Contar con Certificaciones de Calidad tipo ISO o equivalente (4 puntos). 
 

Se evaluará la presentación de certificaciones de calidad ISO o equivalentes. 
 
Criterio 4: Mejor propuesta en el rendimiento de la Producción de Agregados (6 puntos). 
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Se evaluará el hecho que el proponente sobrepase el requerimiento mínimo de rendimiento 
en la producción de agregados solicitado en el equipo mínimo, garantizando así una mayor 
producción. 

 
Criterio 5: Mejor propuesta en el equipo de Producción de Hormigones (5 puntos). 

Se evaluará el hecho que el proponente sobrepase el requerimiento mínimo de rendimiento 
en la producción de hormigones solicitado en el equipo mínimo (60 m3/hora), garantizando la 
producción simultánea de dosificación de varios tipos de hormigón. 

 
Criterio 6: Perforación de pozos mayores a 60 m de profundidad y diámetro mayor a 3 m (3 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del proponente en la perforación de pozos mayores a 60 m de 
profundidad y diámetros mayores a 3 m. 

 
 

Paquete 2: Inyecciones 

 

Criterio 1: Inyecciones empleando el método GIN (10 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del proponente en construcciones empleando el método GIN. 
 
Criterio 2: Experiencia del Superintendente en Inyecciones empleando el método GIN (8 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del Superintendente en construcciones empleando el método GIN. 
 
Criterio 3: Contar con Certificaciones de Calidad tipo ISO o equivalente (6 puntos). 
 

Se evaluará la presentación de certificaciones de calidad ISO o equivalentes. 
 
Criterio 4: Certificar que empleará más equipo de perforación e inyección que el solicitado en equipo 
mínimo (6 puntos). 
 

Se evaluará el hecho que el proponente sobrepase el requerimiento mínimo en equipos de 
perforación e inyección. 

 

Paquete 3: Instrumentación 

 

Criterio 1: Instrumentación de presas CFRD (15 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia de los proponentes en la instrumentación de presas CFRD. 
 
Criterio 2: Experiencia del Superintendente en Instrumentación de presas CFRD (10 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del Superintendente en la instrumentación de presas CFRD. 
 
Criterio 3: Contar con Certificaciones de Calidad tipo ISO o equivalente (5 puntos). 
 

Se evaluará la presentación de certificaciones de calidad ISO o equivalentes. 

 

Paquete 4: Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía 

 

Criterio 1: Participación en proyectos que incluyan sistemas SCADA (15 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia de los proponentes en proyectos que incluyan sistemas SCADA. 
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Criterio 2: Experiencia del Superintendente en proyectos que incluyan sistemas SCADA (10 puntos). 
 

Se evaluará la experiencia del Superintendente en proyectos que incluyan sistemas SCADA 
 
Criterio 3: Contar con Certificaciones de Calidad tipo ISO o equivalente (5 puntos). 

Se evaluará la presentación de certificaciones de calidad ISO o equivalentes. 
 

 
 

38.8. PROPUESTA ECONOMICA 

El Proponente deberá presentar los siguientes formularios: 

Formulario B-1  Presupuesto por ítems y general de la obra 
Formulario B-2  Análisis de precios unitarios 
Formulario B-3  Precios unitarios elementales 
Formulario B-4  Costo de trabajo de los equipos 
Formulario B-5  Cronograma de Desembolsos 

 

38.8.1. Suficiencia de la Oferta 

Se presumirá que los Proponentes se han asegurado de la corrección y suficiencia de su Oferta y de los precios 
unitarios y globales que constan en el Presupuesto, los cuales deberán cubrir, todas sus obligaciones 
contractuales incluyendo las relativas al suministro de personal, equipo y maquinaria, bienes, materiales, 
instalaciones, servicios y contingencias, así como todos los aspectos y elementos necesarios para la adecuada 
ejecución y terminación de las Obras y la reparación de los posibles defectos de las mismas. 

 

Los Proponentes están en la obligación de conocer la legislación boliviana, medio ambiente, impuestos, 

AFPs (Fondo de Pensiones), incremento anual de los sueldos, entre otros, no pudiendo bajo ningún 

concepto alegar desconocimiento de las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

38.9. VOLÚMENES DE OBRA 

 
A continuación se detallan los volúmenes de obra, discriminados por paquetes, a los cuales los Proponentes 
deberán incluir los precios correspondientes.  Sobre la base de esta información cada Proponente deberá 
preparar y presentar su Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B1), el Análisis de Precios 
Unitarios (Formulario B2), y los Precios Unitarios Elementales.  
 
 
Paquete 1 - Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

 
 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
DESVIACION DEL RIO, MANEJO DE AGUAS Y DESECACION DE 
FUNDACIONES 

    

1,1 
Manejo de aguas superficiales y subterráneas, desecación de fundaciones 
para la construcción de presa, ataguía y demás estructuras. 

S.G. 0,13 

2 EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO     

2,1 Excavación en material suelto y/o por escarificación m
3
 69.000,00 

2,2 Excavación roca por voladura m
3
 3.000,00 
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3 PROTECCION DE SUPERFICIES Y TALUDES     

3,3 Geotextil filtrante m
2
 23,23 

5 RELLENOS     

5,1 Relleno compactado para la Zona 1 de la Presa     

5.1.1 Relleno compactado para la Zona 1A de la Presa m
3
 1.776,80 

5.1.2 Relleno compactado para la Zona 1B de la Presa m
3
 8.600,00 

5.1.3 Relleno compactado para la Zona 1C de la Presa m
3
 77.335,28 

5,2 Relleno compactado para la Zona 2A de la Presa m 459,28 

5,3 Relleno compactado para la Zona 2B de la Presa m 134.661,10 

5,4 Relleno compactado para la Zona 3A de la Presa m
3
 41.544,48 

5,5 Relleno compactado para la Zona 3B de la Presa m
3
 763.841,15 

5,6 Relleno compactado para la Zona 3C de la Presa m
3
 14.765,08 

5,7 Relleno compactado para la Zona 3D de la Presa m
3
 18.283,57 

5,8 Apiques para ensayos en el relleno de la presa y ataguía m
3
 686,41 

5,9 Relleno con mortero para la fundación de la presa y otras estructuras. m
3
 70,00 

5,11 Relleno compactado para la zona Random m
3
 10.228,20 

5,12 Relleno compactado para la zona E m
3
 36,50 

5,13 Relleno enrocado para la zona 4 de la presa m
3
 18.454,27 

5,14 Relleno compactado para la zona As m
3
 1.400,00 

6 RELLENOS MISCELANEOS     

6,4 Relleno Tipo D     

6.4.2 b.  Relleno Tipo D2 m
3
 580,00 

6,5 Relleno Tipo E m
3
 63,50 

6,6 Rip - Rap m
3
 500,00 

8 PERNOS Y BARRAS DE ANCLAJE     

8,6 Barras de anclaje f 25,4 mm (1”) m 5.400,00 

9 HORMIGON PROYECTADO     

9,2 Hormigón proyectado en la fundación de la presa y superficies naturales. m
3
 330,25 

11 CONCRETO CONVENCIONAL     

11,3 Concreto Clase K, para concreto dental y base de la fundación de la presa m
3
 93,50 

11,4 Concreto para la cara de la presa     

11.4.1 Clase K, para las losas de la cara m
3
 20.234,97 

11.4.2 Concreto clase K para el plinto m
3
 3.570,86 

11.4.3 Clase L, para el bordillo de la cresta m
3
 3.553,00 

11.4.4 Concreto clase K para muro de apoyo del plinto m³ 850,00 

11,9 Concreto estrudado m
3
 15.370,23 

11,10 Limpieza y colocado hormigón para regularización fundación plinto m
3
 1.102,70 

11,11 Hormigón para obras misceláneas en superficie fc=180 kg/cm2 m
3
 600,00 

12 REQUISITOS ESPECIALES PARA OBRAS DE CONCRETO     

12,1 Sellos de PVC     

12.1.2 Tipo B de 22 cm m 300,00 

12,2 Sellos de Cobre     
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12.2.1 (Sello de Cobre) Tipo A, ancho desarrollado 55 cm m 3.606,00 

12.2.2 (Sello de Cobre) Tipo B, ancho desarrollado 55 cm m 695,00 

12,3 Sellos de acero     

12.3.1 Tipo A de 3/16 de pulgada x 30 cm m 200,00 

12.3.2 Tipo B de 1/8 de pulgada x 20 cm m 200,00 

12,4 Bandas de PVC     

12.4.1 Ancho de 0,25 m e = 0,6 cm m 850,00 

12.4.2 Ancho de 0,50 m e = 0,6 cm m 4.384,00 

12,5 Elementos metálicos de fijación para juntas de la presa     

12.5.1 Ángulos kN 150,00 

12.5.2 Pernos de fijación un 14.300,00 

12,6 Material llenante para juntas     

12.6.1 Relleno de madera abarco (e = 12 cm) m
2
 1.000,00 

12.6.2 Bulbos de neopreno de 12 x 45 mm m 3.750,00 

12.6.3 Cilindros de neopreno dìam = 12 mm m 1.700,00 

12.6.4 Polyuretano líquido o asfalto premoldeado Igol m
3
 5,00 

12.6.5 Icopor dm
3
 124,00 

12,7 Material sellante para juntas     

12.7.1 Tipo Sikaflex kN 5,00 

12.7.2 Ceniza volante o “ fly ash”  m³ 250,00 

12,8 Material antiadherente para juntas (Asfalto Bituminoso) m
2
 490,00 

12,11 Pegante epóxico tipo Sikadur 31 kN 9,72 

13 ACERO DE REFUERZO     

13,1 Acero de refuerzo y malla electrosoldada     

13.1.1 Acero de refuerzo Grado 60 kN 18.770,50 

13.1.2 Malla electrosoldada kN 79,21 

19 CAMPAMENTOS     

19,1 Construcción de Campamento m
2
 13,70 

19,3 Alimentación Hombre/día 7.257,55 

 

  

Vertedero-estribo derecho-camino de acceso 
 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2 EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO     

2,1 Excavación en material suelto y/o por escarificación m
3
 240.590,93 

2,2 Excavación roca por voladura m
3
 81.065,79 

2,3 Excavaciones misceláneas m
3
 5.000,00 

2,4 Excavaciones adicionales  m
3
 3.301,65 

2,5 Remoción de derrumbes m
3
 4.544,90 

3 PROTECCION DE SUPERFICIES Y TALUDES     

3,1 Mortero de cemento y malla para protección m
2
 8.528,41 

3,2 Gaviones  m
3
 35,00 

3,3 Geotextil filtrante m
2
 100,00 

3,4 Cunetas revestidas en concreto simple m
3
 415,67 

3,5 Tubería de drenaje común y perforada de 6” m 200,00 

3,6 Tubería de drenaje común y perforada de 8” m 200,00 
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3,7 Cortinas Atirantadas     

3.7.7 Tesado e Inyección m 24,00 

3,8 Bajantes de hormigón simple con disipadores fc=180 kg/cm2 m
3
 240,73 

5 RELLENOS     

5,9 Relleno con mortero para la fundación de la presa y otras estructuras. m
3
 230,00 

6 RELLENOS MISCELANEOS     

6,2 Relleno Tipo B m
3
 78,40 

6,3 Relleno Tipo C m
3
 100,00 

6,5 Relleno Tipo E m
3
 36,50 

6,6 Rip - Rap m
3
 100,00 

7 ARCOS DE ACERO ESTRUCTURAL     

7,1 Arcos de acero estructural kN 0,00 

8 PERNOS Y BARRAS DE ANCLAJE     

8,1 
Pernos Tipo A1 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del 
terreno 

m 3.051,75 

8,3 
Pernos Tipo A2 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del 
terreno 

m 50,00 

8,6 Barras de anclaje f 25,4 mm (1”) m 2.903,00 

8,8 Pernos de fijación f = 5/8" m 2.000,00 

8,9 Pernos helicoidales activos para estabilización de taludes a cielo abierto m 2.500,00 

9 HORMIGON PROYECTADO     

9,1 Hormigón proyectado en superficies de excavación en corte abierto. m
3
 3.100,00 

9,4 Hormigón Proyectado para obras adicionales en superficie m
3
 77,89 

10 INYECCIONES A PRESION Y HUECOS DE DRENAJE     

10,3 Perforación de huecos de chequeo y exploración en cualquier dirección     

10.3.1 Perforación de huecos de chequeo y exploración con profundidades hasta 40 m m 0,00 

10.3.2 
Perforación de huecos de chequeo y exploración con profundidades mayores de 
40 m y hasta 80 m 

m 0,00 

10,4 Huecos de drenaje desde la superficie en cualquier dirección     

10.4.1 Perforación de huecos con profundidades mayores de 1 m y hasta 20 m m 101,35 

10.4.2 Perforación de huecos con profundidades mayores de 20 m y hasta 60 m m 200,00 

10,5 Perforación de huecos para lagrimales m 0,00 

10,9 Ensayos con agua a presión hr 0,00 

10,12 Tubería metálica para inyecciones de juntas m 200,00 

11 CONCRETO CONVENCIONAL     

11,6 Concreto para el vertedero y el puente sobre el canal de descarga     

11.6.1 Clase J, para la gola m
3
 1.551,00 

11.6.2 Clase J, para muros de gravedad del vertedero m
3
 6.247,00 

11.6.3 Clase K, para la losa de piso del canal de descarga m
3
 5.850,00 

11.6.4 Clase L, para muros de revestimiento del canal de descarga m
3
 1.030,00 

11.6.5 Clase L, para muros de concreto reforzado del canal de descarga m
3
 1.580,00 

11.6.6 Clase J, para muros de gravedad del puente No. 2 y cuenco disipador m
3
 3.310,00 

11.6.7 Clase E, para superestructura del puente No. 1 m
3
 70,00 

11.6.8 Clase E, para superestructura del puente No. 2 m
3
 41,00 

11.6.9 Clase L, para superestructura del puente No. 1 m
3
 38,00 

11.6.10 Clase L, para superestructura del puente No. 2 m
3
 26,00 
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11.6.11 Vigas de concreto pretensado AASHTO tipo III para el puente No. 1 m 0,00 

11.6.12 Vigas de concreto pretensado AASHTO tipo III para el puente No. 2 m 0,00 

11,11 Hormigón para obras miscelaneas en superficie fc=180 kg/cm2 m
3
 235,69 

12 REQUISITOS ESPECIALES PARA OBRAS DE CONCRETO     

12,1 Sellos de PVC     

12.1.1 Tipo A de 30 cm m 1.200,00 

12.1.2 Tipo B de 22 cm m 138,20 

12,9 Drenaje detrás de muros y placas     

12.9.1 Tubería de drenaje, media sección 8” de PVC m 2.680,00 

12,10 Mezcla de arena asfáltica m
3
 180,00 

12,11 Pegante epóxico tipo Sikadur 31 kN 0,00 

12,12 Barandas de acero de los puentes del vertedero kN 70,00 

12,13 Flanches de acero y pernos de anclaje para apoyos de los puentes kN 3,25 

13 ACERO DE REFUERZO     

13,1 Acero de refuerzo y malla electrosoldada     

13.1.1 Acero de refuerzo Grado 60 kN 2.724,70 

13.1.2 Malla electrosoldada kN 550,00 

15 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS     

15,1 
Diseño, construcción y mantenimiento de la variante para pasar sobre la cresta 
de la presa y del acceso al estribo derecho. 

m 13,75 

 

Obras Subterráneas para la Presa 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
DESVIACION DEL RIO, MANEJO DE AGUAS Y DESECACION DE 
FUNDACIONES 

    

1,1 
Manejo de aguas superficiales y subterráneas, desecación de fundaciones para 
la construcción de presa, ataguía y demás estructuras. 

S.G. 0,17 

1,3 Cierre y operación del túnel de desviación S.G. 1,00 

4 EXCAVACIONES SUBTERRANEAS     

4,8 Bombeo del agua subterránea en los frentes excavados hacia abajo m
3
 51.717,08 

4,9 Remoción de concretos del revestimiento del túnel de desviación m
3
 30,00 

8 PERNOS Y BARRAS DE ANCLAJE     

8,2 Pernos Tipo A1 en excavaciones subterráneas m 151,85 

8,4 Pernos Tipo B en excavaciones subterráneas m 284,00 

8,7 Barras de anclaje f 32 mm (1 1/4”) m 4.900,00 

8,8 Pernos de fijación f = 5/8" m 1.499,00 

9 HORMIGON PROYECTADO     

9,1 Hormigón proyectado en superficies de excavación en corte abierto. m
3
 58,29 

9,3 Hormigón proyectado en superficies de excavación subterránea. m
3
 507,91 

10 INYECCIONES A PRESION Y HUECOS DE DRENAJE     

10,5 Perforación de huecos para lagrimales m 400,00 

11 CONCRETO CONVENCIONAL     

11,1 Concreto Clase G, para solera de galería de acceso m
3
 25,02 

11,2 Concreto para revestimiento del túnel y la galería     

11.2.2 Clase H, para la galería m
3
 401,00 

11,5 
Concreto para la cámara de válvulas de la descarga de fondo y alrededor del 
blindaje en el túnel de desviación 

    

11.5.1 Clase L, para concreto de segunda etapa en el túnel de desviación m
3
 200,00 
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11.5.2 Clase L, detrás de los blindajes m
3
 205,00 

11.5.3 Clase H, para la cámara de válvulas m
3
 280,00 

11.5.5 Clase L, para tapas prefabricadas m
3
 2,00 

11,7 Concretos para la estructura de entrada del túnel de desviación     

11.7.1 Clase K, para losa y muros m
3
 492,00 

11.7.2 Clase L, para rejas en concreto de la desviación m
3
 31,00 

11.7.3 Clase L, para ataguías y tapas prefabricadas m
3
 15,00 

11,8 Concretos Clase K, para las estructuras de salida del túnel de desviación m
3
 546,00 

13 ACERO DE REFUERZO     

13,1 Acero de refuerzo y malla electrosoldada     

13.1.1 Acero de refuerzo Grado 60 kN 3.500,60 

13.1.2 Malla electrosoldada kN 34,48 

14 INSTRUMENTACION GEOTECNICA     

14,9 Extensómetros de cinta     

14.9.2 Argollas para medidas con extensómetros de cinta Par 26,50 

16 
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 
LA DESCARGA DE FONDO 

    

16,1 Válvula Howell-Bunger y equipos asociados     

16.1.2 Transporte S.G 1,00 

16.1.3 Montaje y pruebas S.G 1,00 

16,2 Válvula Mariposa y equipos asociados     

16.2.2 Transporte S.G 1,00 

16.2.3 Montaje y pruebas S.G 1,00 

16,3 Blindaje y accesorios     

16.3.1 Diseño y fabricación kN 110,00 

16.3.2 Transporte kN 110,00 

16.3.3 Montaje y pruebas kN 110,00 

17 PIEZAS METÁLICAS     

17,2 Tapas de aberturas de acceso kN 40,00 

17,3 Tapas para canales de cables m 17,00 

17,4 Parillas de acero en el piso de concreto m
2
 10,00 

17,5 Escaleras de acero m 5,00 

17,6 Pasamanos y escalones un 14,00 

17,7 Ganchos de montaje kN 0,50 

17,8 Barandillas m 10,00 

17,9 Puerta en el portal de la galería un 1,00 

23 OBRA DE TOMA     

23,1 Excavación y rellenos a cielo abierto     

23.1.1 Excavación para la obra de toma en el túnel Principal m
3
 1.829,85 

23.1.2 Relleno sin clasificar (todo uno) m
3
 2.600,00 

23.1.3 Relleno de drenaje libre m
3
 400,00 

23,2 Excavación subterránea -   

23.2.1 Pozo de Compuertas m
3
 110,39 

23,3 Trabajos de afianzamiento o sostenimiento     

23.3.1 Pernos de anclaje normales  ml 686,88 

23.3.2 Malla electrosoldada KN 39,01 

23.3.3 Arcos de acero estructural KN 32,67 

23.3.4 H° proyectado en superficies de excavación a cielo abierto m
3
 14,81 

23,4 Hormigones     

23.4.1 Bocatoma  - Concreto K m
3
 200,00 

23,5 Pozo de las compuertas     

23.5.1 Concreto K m
3
 940,00 
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23.5.2 Concreto H m
3
 60,00 

23.5.3 Concreto O m
3
 40,00 

23,6 Acero de refuerzo     

23.6.1 Acero de refuerzo Grado 60 KN 700,00 

23,7 Obras Civiles de la casa mando     

23.7.1 Puertas de acero 210 x 100 cm. pza 1,00 

23.7.2 Puertas de acero 400 x 300 cm. pza 1,00 

23.7.3 Paneles de bloques de vidrio m2 10,00 

23.7.4 Techumbre de planchas onduladas     

23.7.4.1 Estructura portante KN 30,00 

23.7.4.2 Planchas onduladas m
2
 75,00 

23.7.5 Canalón de caídas m. 6,00 

23.7.6 Enlucido de mortero de cemento m
2
 300,00 

23,8 Trabajos Diversos     

23.8.1 Cercas  m. 200,00 

23.8.2 Portón 3,60 x 2,30 m pza 1,00 

23.8.3 Colocación de cable puesta a tierra m. 50,00 

24 
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPOS HIDROMECANICOS DE LA OBRA DE 
TOMA 

    

24,1 Compuerta de mantenimiento Tipo Stoplog con Malacate de 2.6 x 2.0 m Pza 1,00 

24,2 Compuerta de servicio Tipo Vagón de 2.6 x 2.0 m Pza 1,00 

24,3 Reja Pza 1,00 

24,4 Piezas Metálicas     

24.4.1 Tuberías de acero Galvanizado KN 20,00 

24.4.2 Tapas de aberturas de acceso pza 2,00 

24.4.3 Tapas para canales de Cables     

24.4.3.1 Ancho interno 400 mm ml 15,00 

24.4.3.2 Ancho interno 600 mm ml 20,00 

24.4.4 Parrillas de acero en el suelo de hormigón m2 10,00 

24.4.5 Plataforma de acero en el pozo de compuertas pza 8,00 

24.4.6 Escaleras de acero m 65,00 

24.4.7 Pasamanos pza 6,00 

24.4.8 Escalones pza 30,00 

24.4.9 Ganchos de montaje KN 0,50 

24.4.10 Instalación de piezas metálicas suministradas por terceros KN 10,00 

 

 

Paquete 2 – Inyecciones 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

10 INYECCIONES A PRESION Y HUECOS DE DRENAJE     

10,1 Huecos superficiales para inyecciones en cualquier dirección.     

10.1.1 
Perforación de huecos desde la superficie con profundidades 
hasta 15 m 

m 11.545,61 

10.1.2 
Perforación de huecos desde la superficie con profundidades 
mayores de 15 m y hasta 40 m 

m 2.300,00 

10.1.3 
Perforación de huecos desde la superficie con profundidades 
mayores de 40 m y hasta 80 m 

m 4.347,25 

10,2 
Huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en 
cualquier dirección 

    

10.2.1 
Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas con 
profundidades hasta 20 m 

m 2.000,00 
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10.2.2 
Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas con 
profundidades mayores de 20 m y hasta 60 m 

m 2.000,00 

10,3 
Perforación de huecos de chequeo y exploración en cualquier 
dirección 

    

10.3.1 
Perforación de huecos de chequeo y exploración con 
profundidades hasta 40 m 

m 1.308,90 

10.3.2 
Perforación de huecos de chequeo y exploración con 
profundidades mayores de 40 m y hasta 80 m 

m 831,79 

10,7 Suministro de arena para inyecciones tf 90,00 

10,8 Conexiones para inyecciones     

10.8.1 Conexiones para inyecciones desde la superficie un 912,00 

10.8.2 Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas  un 450,00 

10,9 Ensayos con agua a presión hr 292,78 

10,10 Inyecciones a presión 
sacos de 
0,50 KN 

22.000,00 

10,11 Suministro de superplastificante kN 200,00 

 

Paquete 3 – Instrumentación 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

14 INSTRUMENTACION GEOTECNICA     

14,1 Piezómetros de observación m 57,28 

14,2 Piezómetros con sensores de hilo vibrante automatizado un 5,60 

14,3 Celdas de asentamiento de hilo vibrante para sistema automatizado un 27,20 

14,4 Medidores eléctrico de junta libre de interferencias un 30,00 

14,5 Acelerógrafos S.G 1,00 

14,7 Puntos de control superficial     

14.7.1 Puntos superficiales sobre el relleno de la presa un 21,00 

14,8 Mojones de referencia un 12,00 

14,10 Interrogadores portátiles con memoria o consola     

14.10.1 
Unidades de adquisición y almacenamiento de datos para 
instrumentación tipo hilo vibrante. 

un 0,40 

14.10.2 Unidades de lectura para los piezómetros de observación. un 0,40 

14,11 
Equipo y Programas para Automatización y Evaluación de 
Información    

    

14.11.1 Microcomputador PC tipo “Laptop” un 2,00 

14.11.2 Microcomputador de escritorio tipo Servidor un 0,20 

14.11.3 Impresora gráfica a color un 1,00 

14.11.4 
Software básico y desarrollo de aplicación para evaluación de la 
información de la instrumentación. 

S.G. 0,85 

14,12 Casetas de Instrumentación actualizadas un 9,55 

14,13 Electroniveles automatizados un 27,00 

14,14 Medidor eléctrico triortogonal de junta hilo automatizado un 7,00 

14,15 Extensómetros de barra un 0,40 

14,16 Medidor magnético de desplazamiento un 3,60 

14,17 Medidor de caudal un 0,20 

14,18 Central de lectura en el muro parapeto un 7,00 



Documento Base de Contratación para Contratación de Obras   

 

50 

 

14,19 Extensómetro eléctrico tipo Steiner ó similar un 6,80 

14,20 Acelerómetro para sismicidad inducida un 1,00 

14,21 Caseta para centrales un 3,00 

14,22 Repuestos de instrumentos S.G. 1,00 

 

Paquete 4 - Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía 

 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

18 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION Y CONTROLES     

18,1 
Línea aérea de distribución de energía  desde el estribo derecho de la presa al área 
de la descarga de fondo 

S.G 1,00 

18,2 

Equipos localizados al aire libre, incluyendo:1) trasformador de distribución en el 
área de la descarga de fondo;2) equipo de distribución eléctrica en el área de la 
descarga de fondo;3) iluminación de la vía de la presa principal y de la vía de acceso 
de la descarga de fondo ; y 4) distribución de energía para las casetas de 
instrumentación de la presa y los equipos de automatización de la instrumentación 

S.G 1,00 

18,3 
Equipos subterráneos, incluyendo: 1) distribución de energía para la ventilación de la 
galería de acceso; 2) distribución de energía para los equipos de la cámara de 
válvulas; 3) centro de control de motores en la cámara de válvulas 

S.G 1,00 

  SUBTOTAL     

19 OFICINA DE CONTROL Y OPERACIÓN EN LA CIUDAD     

19,2 Oficina de control y operación en la ciudad S.G 1,00 

  SUBTOTAL     

22 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

    

22,1 Sistema de comunicación de Radio S.G 0,30 

22,2 Sistema de comunicación de telefonía, internet y telemetría S.G 0,11 

22,3 Sistema de automatización S.G 1,00 

 

38.10. DOCUMENTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las Especificaciones Técnicas para la “CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS Y 

COMPLEMENTARIAS (MISICUNI II) DEL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI”, de acuerdo a los paquetes a 

continuación detallados, se presentan en extenso en el ANEXO 7: 

 

- Paquete 1 – Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

- Paquete 2 - Inyecciones 

- Paquete 3 - Instrumentación 

- Paquete 4 - Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía 

 

38.11. HITOS VERIFICABLES 

 

A continuación se presentan los diferentes Hitos Verificables, que deberán ser considerados por los Proponentes 
al momento de preparar sus respectivos cronogramas de ejecución: 
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Paquete 1: Presa, Vertedero-estribo derecho-camino de acceso y Obras Subterráneas 

 

HITOS VERIFICABLES 

HITOS DESCRIPCIÓN 

HITO 1: Inicio concreto estrudado. Inicio de la actividad. 

HITO 2: Inicio de las actividades del vertedero, en un 
plazo máximo de 90 (noventa) días calendario, a partir de 
la emisión de la orden de proceder. 

Inicio de la totalidad de las actividades del vertedero, en función 
del cronograma ajustado presentado por el Proponente. 

HITO 3: El inicio de las actividades correspondientes al 
montaje de las válvulas Howell-Bunger y Mariposa. 

Estas actividades deberán iniciar como máximo, seis meses 
antes de la conclusión del proyecto, de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma ajustado y/o vigente.  

HITO 4: Inicio de la losa de hormigón Inicio de la losa de hormigón de la cara de concreto. 

HITO 5: Cierre de válvulas del túnel de desvío. Cierre de válvulas del túnel de desvío, que marca el inicio del 
llenado del embalse. 

HITO 6: Conclusión de las obras establecidas 
contractualmente. 

Conclusión de las obras establecidas contractualmente. 

 

 

Paquete 2: Inyecciones 

 

HITOS VERIFICABLES 

HITOS DESCRIPCIÓN 

 
HITO 1: Inicio de las actividades de inyección en el Plinto. 
 

Inicio de las actividades de inyección en el Plinto como máximo 
60 (sesenta) días calendario posteriores a la emisión de la orden 
de proceder y acorde con lo establecido en el cronograma 
ajustado de actividades del Paquete 1. 

HITO 2: Conclusión de las actividades de inyección en el 
túnel de desvío. 

Conclusión de las actividades de inyección en el túnel de desvío 
como máximo a los 10 (diez) días calendario antes del inicio de 
las actividades del montaje de las válvulas Howell-Bunger y 
Mariposa (Paquete 1). 

HITO 3: Conclusión de las actividades de inyección en el 
pozo de compuertas. 

Conclusión de las actividades de inyección en el pozo de 
compuertas como máximo a los 10 (diez) días calendario antes 
del inicio del montaje de las compuertas tipo vagón (Paquete 1). 

HITO 4: Conclusión de las obras establecidas 
contractualmente. 

Conclusión de las obras establecidas contractualmente. 

 

Paquete 3: Instrumentación 

 

HITOS VERIFICABLES 
 

HITOS DESCRIPCIÓN 

HITO 1: Inicio de actividades de provisión e instalación de 
instrumentos en la presa. 

Inicio de actividades de provisión e instalación de instrumentos, 
como máximo a los 30 (treinta) días calendario de emitida la 
orden de proceder, de acuerdo a las actividades del Paquete 1. 

HITO 2: Conclusión de las obras establecidas 
contractualmente. 

Conclusión de las obras establecidas contractualmente. 
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Paquete 4: Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía 

 

HITOS VERIFICABLES 
 

HITOS DESCRIPCIÓN 

HITO 1: Inicio de actividades de provisión e instalación de 
los sistemas de comunicación y distribución de energía. 

Inicio de actividades de provisión e instalación de los sistemas 
de comunicación y distribución de energía, como máximo a los 
30 (treinta) días calendario de emitida la orden de proceder. 

HITO 2: Conclusión de las obras establecidas 
contractualmente. 

Conclusión de las obras establecidas contractualmente. 

 

Lo Hitos Verificables establecidos en los cuadros precedentes, serán consensuados con los proponentes 
adjudicados y serán definidos en los cronogramas ajustados de obra de cada paquete. 

 

Estos Hitos verificables estarán sujetos a la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del modelo 
de contrato. Estos Hitos Verificables forman parte del cronograma vigente aprobado por la Supervisión y el 
Contratante (Cronograma de Obra Ajustado), los mismos podrán ser actualizados en función de dicho 
cronograma. 

 

38.12. CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO DE EJECUCION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES  

 

Dentro de los quince (15) días calendario de haber recibido la Orden de Proceder el Contratista debe presentar 

oficialmente el Cronograma de Obra Ajustado, en el que se deberá incluir los Hitos Verificables de Control  

consensuados con el Contratante. 

 

El cronograma deberá contar con una Estructura de Desagregación de Tareas (WBS Work Breakdown 

Structure), que incluirá como mínimo las actividades detalladas en los Volúmenes de Obra del presente DBC. 

 

 

38.13. PROCEDIMIENTOS 

 

El Contratista elaborará y presentará los procedimientos de sus actividades, que deberán ser presentados quince 

(15) días calendario posterior a la orden de proceder, antes de iniciar la obra para tomar la debida atención, 

precaución y seguridad del trabajador y de la actividad a realizar para el emplazamiento. 

 

38.14. PLAN DE TRABAJO 

 

El Contratista presentará su plan de trabajo en lo que se refiere a movilización, para la construcción de las obras, 

desmovilización de personal y equipos. 

 

Este documento debe contar con un acápite específico, en el que detalle las actividades de la Ruta Crítica de la 

Obra contratada. El Contratista del Paquete 1, dentro de los quince (15) días calendario de haber recibido la 

Orden de Proceder debe presentar oficialmente un Plan de Trabajo Ajustado.   En el caso de los Paquetes 2, 3 y 

4, estos deberán adecuar su cronograma, en función a los requerimientos del Plan de Trabajo Ajustado del 

Contratista del Paquete 1, debiendo presentar sus planes de trabajo diez (10) días calendario después de la 

presentación oficial del plan de trabajo del Paquete 1. 
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38.15. SERVICIOS DE CAMPO 

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete, deberán proporcionar en función de sus requerimientos y de sus 

propias necesidades lo siguiente: 

 

Paquete 1 (Presa, Vertedero, Obras Subterráneas) 

  

(1) campamento principal que deberá contar por lo menos con: 

 

• Oficinas Técnicas y Administrativas para el Personal  

• Sala de reuniones 

• Laboratorios de suelos, hormigones para realizar sus propios ensayos.  

• Viviendas para el personal —superior y auxiliar—  

• Cocinas y comedores para el personal  

• Almacenes y depósitos  

• Energía eléctrica  

• Puestos de control y vigilancia  

• Áreas de estacionamiento  

• Áreas para la práctica de deporte  

• Servicio telefónico y de internet  

• Otros, que considere necesario 

 

Los dormitorios, oficinas, sala de reuniones y comedores deberán contar con calefacción.  

 

Paquete 2 (Inyecciones) 

 

El Contratista adjudicado de este paquete deberá tener en obra lo siguiente: 

 

• Oficina Técnica y Administrativa para el Personal  

• Laboratorios de hormigones para realizar sus propios ensayos 

• Ambientes y servicios de alojamiento para su personal  

• Comedor y Servicio de alimentación para su personal  

• Almacén y depósito  

• Deberá garantizar el suministro eléctrico para sus equipos y necesidades  

• Servicio telefónico y de internet  

• Otros, que considere necesario 

 

Los ambientes y servicios de alojamiento, dormitorios, oficinas y comedores deberán contar con 

calefacción.  

 

Paquete 3 (Instrumentación) 

 

El Contratista adjudicado de este paquete deberá tener en obra lo siguiente: 

 

• Oficina Técnica y Administrativa para el Personal  

• Ambientes y servicios de alojamiento para su personal  

• Comedor y Servicio de alimentación para su personal  

• Depósito  

• Deberá garantizar el suministro eléctrico para sus equipos y necesidades  

• Servicio telefónico y de internet  

• Otros, que considere necesario 
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Los ambientes y servicios de alojamiento, dormitorios, oficinas y comedores deberán contar con 

calefacción.  

 

 

Paquete 4 (Sistemas de Comunicación y Distribución de Energía) 

 

El Contratista adjudicado de este paquete deberá tener en obra lo siguiente: 

 

• Oficina Técnica y Administrativa para el Personal  

• Ambientes y servicios de alojamiento para su personal  

• Comedor y Servicio de alimentación para su personal  

• Depósito  

• Deberá garantizar el suministro eléctrico para sus equipos y necesidades  

• Servicio telefónico y de internet  

• Otros, que considere necesario 

 

Los ambientes y servicios de alojamiento, dormitorios, oficinas y comedores deberán contar con 

calefacción.  

 

 

Mantenimiento de Oficinas y Viviendas  

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete, deben proporcionar el servicio de mantenimiento y limpieza de 

las oficinas y viviendas durante todo el período de ejecución de obras. 

 

Dadas las características del Paquete 1, el Contratista de este paquete debe encargarse de la limpieza, la 

provisión de insumos, servicios de lavandería, Internet, comunicaciones, televisión satelital, y todos los servicios 

en los campamentos del Contratante (la totalidad de las infraestructuras), ubicados en Sivingani y Bocatoma. 

 

Servicio de alimentación  

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete proporcionarán el servicio de alimentación para su personal, y sus 

subcontratistas. 

 

El contratista del Paquete 1 proveerá adicionalmente, alimentación para el personal del Contratante, la 

Supervisión y visitantes autorizados. 

 

Mantenimiento de vías de acceso  

 

Dadas las características del Paquete 1, este contratista debe encargarse del mantenimiento de las vías de 

acceso a la Obra. 

 

Son dos las vías de acceso a la obra (ver plano 1 Anexo Información de Referencia).  La primera parte de la 

ciudad de Cochabamba y pasa por las localidades de Quillacollo y Tahua Cruz, pasa por la zona de aguas arriba 

del embalse, cerca de la bocatoma del túnel de baja presión, y finalmente llega al sitio de presa, pasando por el 

ex-poblado de Misicuni.  La longitud total de esta vía es de 73,35 km.   

 

La segunda vía comunica a Cochabamba con Colcaphirua, Tiquipaya y a Escalerani y luego desciende por el 

valle del río Titiri, pasando por el pozo intermedio del túnel de baja presión, la intersección con la primera vía y 

finalmente la bocatoma y el sitio de presa.   

 

En caso de eventualidad, la Supervisión y/o Fiscal instruirá al Contratista del Paquete 1, restituir la transitabilidad 

de las vías de acceso a la obra anteriormente descritas, para garantizar la comunicación con el sitio de obras, de 
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acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas, Capitulo 15, Construcción y Mantenimiento de 

Accesos.  

 

Es responsabilidad exclusiva del contratista del Paquete 1, garantizar los accesos al área de obra, que 

comprende principalmente el área del futuro embalse y delimitada por los caminos perimetrales de llegada a la 

presa, margen izquierda y margen derecha, incluyendo los accesos que atraviesan los ríos Titiri y Sherketha 

Mayu. 

 

Las vías de construcción que requiere el Contratista para su trabajo serán diseñadas, construidas y mantenidas 

por cuenta del mismo, de acuerdo con sus necesidades, equipos y sistemas constructivos adoptados. 

 

Servicio de Mantenimiento de Equipo Pesado y Vehículos 

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete, deben proporcionar todo el servicio de mantenimiento, 

reparación, lubricantes y combustibles, durante todo el período de ejecución de obras, asimismo, proporcionará 

todos los repuestos requeridos, incluyendo llantas y baterías para cada uno de sus equipos, livianos y pesados. 

 

38.16. ÁREAS PREVISTAS PARA OCUPACION  

 

Las áreas previstas por el Contratante para ocupación en el sitio de obras, a nivel de: Campamentos;  

Explotación, Producción y Acopio de Agregados; Ubicación de Plantas de Hormigón; Ubicación para Botaderos y 

Áreas de Tratamiento de Residuos Sólidos; Áreas Previstas para Mantenimiento, Depósitos de Combustible y 

Laboratorios, se presentan en el ANEXO 9. 

 

En el sitio del proyecto se han definido las zonas para extracción de agregados que se muestran en el Plano P-3 

del anexo “Información de Referencia”.  

 

La energía para las obras podrá ser tomada por el Contratista de las instalaciones existentes en el sitio de la 

bocatoma, previa solicitud a la Empresa Misicuni.  Los costos inherentes a la construcción de las líneas de 

energía que requiera el Contratista para la construcción de las obras, deberán estar incluidos en los precios 

unitarios cotizados.  Los costos del suministro de la energía durante la construcción de las obras correrán a 

cargo del Contratista del Paquete 1. 

 

38.17. PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete cumplirán estrictamente las reglas y reglamentos en vigencia en 

el Estado Plurinacional de Bolivia, relacionadas con la adquisición, transporte, almacenamiento, manejo y uso de 

explosivos y sustancias peligrosas. El incumplimiento de estos reglamentos puede tener como consecuencia la 

retención de una parte de la garantía e incluso la anulación del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a 

indemnización o compensación por sus pérdidas. De este incumplimiento también puede derivarse 

consecuencias de responsabilidad civil o penal para el Contratista.  

 

Los Contratistas adjudicados de cada paquete gestionarán por su cuenta y con la debida anticipación las 

autorizaciones oficiales que resultaran necesarias para poder comprar, almacenar y usar los explosivos, 

combustibles y lubricantes requeridos para las obras, mismos que deberán ser entregadas, en fotocopias al 

Supervisor de Obras, quién tiene la obligación de exigirlas antes del inicio de los trabajos. 

 

38.18. TIPOS DE GARANTIA  

Las garantías que debe presentarse son las siguientes:  
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• Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) 

de la propuesta económica del proponente, con un plazo no menor a ciento veinte (120) días 

calendario, concordante con el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta 

Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y 

cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, debiendo 

ser emitida a nombre de la entidad convocante. 

 

• Boleta Bancaria de Cumplimiento de Contrato y/o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento 

por el siete (7%) del monto de la propuesta (Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación o 

individualmente por uno o más socios a nombre de la Asociación, siempre y cuando cumpla con las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido) 

debiendo tener una validez hasta la Recepción Definitiva de la Obra, es decir 180 días calendario 

posteriores a la recepción provisional de la misma. 

 

• Boleta Bancaria de Correcta Inversión de anticipo y/o Póliza de Seguro de Caución a Primer 

Requerimiento cuando se solicite este anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 

otorgado (Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación o individualmente por uno o más 

socios a nombre de la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de: a primer 

requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido). 

 
• Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, Boleta Bancaria y/o Póliza de Seguro de Caución 

a Primer Requerimiento, cuando la propuesta económica del proponente, este por debajo del 85% del 

precio referencial, equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su 

propuesta económica (Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación o individualmente por uno 

o más socios a nombre de la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de: a primer 

requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido). 

 
38.19. SEGURO DE OBRA CONTRA TODO RIESGO  

 

En cumplimiento a lo solicitado en el Contrato Seguro de Obra, el Contratista adjudicado de cada paquete 

deberá presentar a la Empresa Misicuni a través de la Supervisión y Fiscalización para su verificación, en un 

plazo no mayor  a 30 días calendario posteriores a la firma del contrato, una Póliza Contra Todo Riesgo, por el 

monto total del contrato y el plazo total de ejecución de la obra, debiendo tener una validez hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, es decir 180 días calendario posteriores a la recepción provisional de la misma, esta póliza 

deberá renovarse en caso de existir ampliación de plazo, y por todo el tiempo que dure la obra. 

 

Será también responsabilidad de los Contratistas y sus subcontratistas el contratar seguros para cubrir 

eventualidades durante todo el periodo de ejecución de las obras y/o ampliación de vigencia, las mismas que 

deberán comprender:  

 

• Seguro contra accidentes personales.  

• Seguro de responsabilidad civil.  

 

Las características de estos seguros y las coberturas mínimas requeridas se especifican en el Modelo de 

Contrato de Obra, entendiéndose como adecuadas al Seguro Contra Todo Riesgo de Construcción, amparando 

al Contratista y sub contratistas, que cubran las obras en ejecución, materiales, instalaciones, equipo y 

maquinaria. Además deberá contener una cláusula con cobertura para daños a bienes existentes por la suma no 

menor a $us 1.000.000.- (Un millón 00/100 de Dólares Americanos). Esta póliza deberá incluir adicionalmente las 

coberturas de conmoción civil, huelga, daño malicioso, sabotaje, vandalismo, motines, terrorismo y riesgos de la 

naturaleza.  
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38.20. INFORMACION ADICIONAL 

 

Instalaciones 

 

La Empresa Misicuni podrá proporcionar en base a precios de mercado, las instalaciones de los campamentos, 

maestranza y otros, con las siguientes características: 

 

Campamento Contratista en Khocha Mayu: 

 

 

CAMPAMENTO DEFINITIVO 

N° DESCRIPCIÓN 
N° DE  

CAMAS 
SUP. CONST. 

(m²) 

1 Bloque dormitorios “A”, con baños 
privados 

12 191.10 

2 Bloque dormitorios “B”, con baños 
privados 

9 141.87 

3 Bloque “C”, con baño privado 1 26.25 

4 Cocina, Comedores y Sala de Juegos  292.03 

5 Oficinas  182.71 

6 Lavandería  36.24 

7 Parrillero  21.00 

Total  22 864.95 

 

 

Así mismo, el Campamento Definitivo Contratista cuenta con: 

 

 Sistema de agua potable: Toma de agua, aducción, tanques de agua, sistema de cloración, red 

de distribución, puntos de agua (caliente y fría), artefactos sanitarios, etc. 

 

 Sistema de alcantarillado sanitario: Puntos de alcantarillado, red de distribución, cámaras 

sépticas y  cámaras de inspección. 

 

 Energía Eléctrica: en todo el campamento. 

 

Campamento Provisional – Obreros: 

 

CAMPAMENTO PROVISIONAL 

N° DESCRIPCIÓN 
N° DE 

CAMAS 
SUP. CONST. 

(m²) 

1 Pabellón “A”, con baños privados 15 203.76 

2 Pabellón “C”, con baños privados 24 186.23 

3 Pabellón “D” 32 89.30 

4 Pabellón “E” 32 89.30 

5 Pabellón “F” 32 89.30 

6 Pabellón “G”, con baño 40 169.31 

7 Pabellón “H” 36 104.19 

8 Pabellón “I”, con baño privado 8 67.49 

9 Cocina y Comedores  357.22 

10 Panadería y lavado de vajilla  96.75 

13 Almacenes  96.83 

14 Posta Sanitaria, dormitorio con baño privado 2 47.63 

15 Lavanderías  26.79 

16 Baterías de Baños  104.19 

17 Oficina  114.70 

18 Sala de juegos   52.00 

19 Caseta Planta P. Agua  34.98 
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20 Pabellón “J”  44 132.99 

20 Pabellón “K”  44 132.99 

21 Batería de Baños   62.92 

22 Caseta de Plomería   9.00 

23 Caseta de serenos 2 15.00 

24 Cancha de fulbito    

Total  327 2,397.71 
       
 

Así mismo, el Campamento Provisional cuenta con: 

 
 Sistema de agua potable: Toma de agua, aducción, tanques de agua, red de distribución, 

puntos de agua (caliente y fría), artefactos sanitarios, planta potabilizadora de agua (filtros de 

arena, filtro de carbón y lámpara ultravioleta) y sistema de cloración. 

 

 Sistema de alcantarillado sanitario: Puntos de alcantarillado, red de distribución, cámaras de 

inspección, cámaras desgrasadoras, cámaras sépticas y  zanjas de infiltración. 

 

 Energía Eléctrica: en todo el campamento. 
 

Maestranza 
 

MAESTRANZA 

N° DESCRIPCIÓN 
N° DE 

CAMAS 
SUP. 

CONST. 
(m²) 

1 Taller Mecánico  494.28 

2 Laboratorios  81.35 

3 Almacenes  245.59 

4 Depósito de Lubricantes  100.00 

5 Tinglado T-1  90.00 

6 Tinglado T-2  12.25 

7 Portería 2 31.50 

8 Baño  18.06 

9 Caseta de sereno  4.00 

10 Lavadero de vehículos livianos   

Total  2 1,061.53 
 

Así mismo, la Maestranza cuenta con: 
 

 Sistema de agua potable e industrial: Aducción, tanques de agua, red de distribución, puntos 

de agua y artefactos sanitarios. 
 

 Sistema de alcantarillado sanitario: Puntos de alcantarillado, red de distribución, cámaras 

sépticas, cámaras desarenadoras y pozo de absorción. 

 

 Energía Eléctrica: en toda la maestranza. 
 

Depósito de combustibles 

 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES 

N° DESCRIPCIÓN DETALLE 

1 Tanques de diesel con escaleras de acceso, 4 unidades 30.000 m³ 

2 Tanque de gasolina con escalera de acceso 30.000 m³ 

3 Cámara separadora de hidrocarburos 6.8 m³ 

4 Cámara recolectora de derrames  35 m³ 

5 Pararrayos  

6 Muro de contención perimetral  

7 Dispensador de diesel Sin funcionamiento 

8 Dispensador de gasolina Sin funcionamiento 
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Polvorín 
 

POLVORÍN 

N° DESCRIPCIÓN 
SUP. CONST. 

(m²) 

1 Contenedor “A” 7.56 

2 Contenedor “B” 15.10 

3 Contenedor “C” 15.10 

4 Caseta de Control 4.00 

5 Letrina 1.80 

6 Cerco perimetral  

7 Pararrayos  

Total  43.56 

 

 

Sistema de energía eléctrica 

 

Se cuenta en la obra con energía eléctrica trifásica de 24.9 kV y cinco (5) transformadores con las siguientes 

potencias: 

 

 2 transformadores de 500 kVA 

 1 transformador de 150 kVA 

 2 transformadores de 25 kVA 

 

39. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  

 

 “CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS (MISICUNI II) DEL 
PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI” 
 
 

Las Condiciones Generales Contractuales a continuación detalladas, aplican a cada uno de los cuatro 

Paquetes, salvo en caso que se indique expresamente lo contrario. 

 

39.1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 

39.1.1. Comunicaciones, Acuerdos, Aprobaciones, Certificaciones y Decisiones 

La comunicación entre las partes de este Contrato deberá efectuarse mediante el libro de órdenes y/o 
notas oficiales. 
 

39.2. LA SUPERVISIÓN Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN 

 

39.2.1. Obligaciones y Facultades de la Supervisión. 

(a) La Supervisión cumplirá con sus obligaciones especificadas en el Contrato. 
(b) La Supervisión podrá ejercer las atribuciones especificadas en el Contrato o implícitas en el mismo.  

Si fuera necesario que la Supervisión obtenga la aprobación del Contratante antes de ejercitar dichas 
atribuciones, la solicitud y aprobación correspondiente deberán constar por escrito. No obstante, 
siempre que la Supervisión ejercite cualquier facultad, se dará por supuesto que ha sido autorizado 
por el Contratante. 

(c) Salvo que expresamente se mencione en el Contrato, la Supervisión no estará facultada para eximir 
al Contratista de ninguna de las obligaciones asumidas en su Contrato. 
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39.2.2. Representante de la Supervisión  

 El Representante de la Supervisión (Gerente), será nombrado por La Supervisión y responderá ante la 
misma y al Contratante.  Este cumplirá las obligaciones y ejercerá las facultades que le son delegadas 
por La Supervisión, de acuerdo a contrato. 

 
39.2.3. Facultad de Delegación de la Supervisión 

 La Supervisión podrá eventualmente delegar en su Representante cualesquiera de los cometidos y 
facultades propias de la Supervisión, así como revocar en cualquier momento tal delegación. Cualquier 
delegación o revocación de este tipo deberá hacerse por escrito y no surtirá efecto hasta que se haya 
remitido una copia de la misma al Contratante y al Contratista. 

 
Cualquier comunicación del Representante de la Supervisión al Contratista, tendrá el mismo efecto que 
si hubiese sido hecha por La Supervisión. No obstante: 
 
(a) El hecho de que el Representante de la Supervisión no desapruebe cualquier trabajo, materiales o 

instalaciones no limita la facultad de la Supervisión para desaprobar tales trabajos, materiales o 
instalaciones ni para dar instrucciones para su rectificación. 

(b) Si el Contratista cuestiona cualquier comunicación del Representante de la Supervisión, podrá 
dirigirse a la Supervisión quien deberá confirmar, revocar o modificar el contenido de tal 
comunicación.  
 

39.2.4. Nombramiento de Auxiliares de Supervisión  

La Supervisión o su Representante podrán designar cualquier número de personas para apoyar en el 
cumplimiento de sus obligaciones especificadas en Contrato. Dichos nombramientos deberán ser 
notificados al Contratante y Contratista, consignando nombres, obligaciones y alcance de las facultades 
de dichas personas. Tales auxiliares tendrán facultades para dictar instrucciones al Contratista en los 
casos en que dichas instrucciones sean necesarias para asegurar la aceptación de los materiales, 
instalaciones o de la ejecución de los trabajos, conforme al Contrato.  Cualquier instrucción dictada por 
cualquiera de ellos se considerará hecha por la Supervisión. 
 
39.2.5. Actuación Imparcial de la Supervisión 

Siempre que, el Contratante pida a la Supervisión que emita su opinión para: 
 

(a) Dar su veredicto, opinión o consentimiento, o 
(b) Expresar su satisfacción o aprobación, o 
(c) Determinar el valor, o 
(d) Cualquier otra actuación que pueda afectar los derechos y obligaciones del Contratante o del 

Contratista 
 

Esta deberá emitir tal opinión imparcialmente conforme a los términos del Contrato y teniendo en cuenta 
todas las circunstancias. 
 

39.3. SUBCONTRATACIÓN  

Excepto en los casos en que el Contrato prevea lo contrario, el Contratista no podrá subcontratar parte alguna de 
las Obras sin previo consentimiento de la Supervisión. Tal consentimiento no exime al Contratista de 
responsabilidad u obligación contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias 
de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores, como si fueran los actos, 
incumplimientos y negligencias del propio Contratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 

 
Sin embargo, el Contratista no necesitará autorización para: 

 
(a) La provisión de mano de obra 
(b) La adquisición de materiales que se ajusten a las normas especificadas en el Contrato. 
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El CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por 
ciento (25%) del valor total del Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los 
trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y 
de todas las personas empleadas en la obra. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 
sus obligaciones y responsabilidades. 
 
 

39.4. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

39.4.1. Legislación e Idioma. 

(a) El Contrato se regirá bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
(b) El idioma oficial en que se redactarán los Documentos Contractuales es el castellano. 

 

39.4.2. Prioridad de los Documentos Contractuales 

Los distintos documentos que forman el Contrato serán considerados mutuamente explicativos, pero en 
caso de ambigüedades o discrepancias, éstas deberán ser aclaradas y puntualizadas por la Supervisión, 
quién dará seguidamente instrucciones al respecto al Contratista y en tal caso, salvo que el Contrato 
disponga otra cosa, la prioridad de los documentos que forman parte del contrato será como sigue: 

 
1. El Contrato. 
2. Documento Base de Contratación (DBC). 
3. Documentos completos de la propuesta del Contratista. 
4. Cronograma y método de ejecución. 
5. Documentos administrativos complementarios.  
6. Cualquier otro documento que forme parte del Contrato. 
 

39.4.3. Custodia y Suministro de Planos y Documentos 

Los Planos quedarán bajo la exclusiva custodia de la Supervisión, pero deberá proporcionarse 
gratuitamente al Contratista una copia física y otra en formato digital de los mismos.  El Contratista 
deberá realizar a su costo cualquier copia adicional que necesite.  A no ser que sea estrictamente 
necesario para los fines del Contrato, los Planos, Especificaciones Técnicas y otros documentos 
aportados por el Contratante o la Supervisión, no deberán ser utilizados o comunicados por el 
Contratista a un tercero sin el consentimiento del Contratante. Contra la emisión del Certificado de 
Recepción Definitiva, el Contratista devolverá a la Supervisión todos los Planos, Especificaciones 
Técnicas y otros documentos que hayan sido suministrados. 

 
El Contratista deberá proporcionar a la Supervisión cuatro copias físicas y una en formato digital de 
todos los Planos, Especificaciones Técnicas y otros documentos elaborados por el Contratista y 
aprobados por la Supervisión. 
 
Adicionalmente, el Contratista deberá proporcionar tantas copias adicionales de los Planos, 
Especificaciones Técnicas y otros documentos como requiera la Supervisión por escrito para su 
utilización por el Contratante.  
 
39.4.4. Una copia de los Planos debe Permanecer en la Obra 

El Contratista deberá conservar en la Obra  una copia actualizada de los Planos, proporcionados al 
Contratista o suministrados por éste en la forma antes mencionada y la misma deberá estar disponible 
en cualquier momento, para su inspección, uso y verificación por la Supervisión. 
 
39.4.5. Interrupción de la Ejecución 

Con la oportunidad del caso, El Contratista deberá notificar a la Supervisión, a través del Libro de 
Órdenes o mediante nota, con copia al Contratante, cuando prevea cualquier interrupción o demora en la 
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planificación o ejecución de las obras, en el caso de que la Supervisión no emita un plano o instrucción 
adicional en un plazo razonable.  La notificación deberá incluir detalles del Plano o de la instrucción 
solicitada y de por qué y para cuando se pide, así como de cualquier demora o interrupción en la que 
presumiblemente se incurriría si se retrasara.  
 
39.4.6. Retraso y Costo del Retraso en la Entrega de Planos 

Si como consecuencia de la imposibilidad o incapacidad de la Supervisión para emitir dentro de un plazo 
razonable, de acuerdo con las circunstancias, cualquier Plano o instrucción solicitados por el Contratista, 
el Contratista sufriese demoras o incurriese en costos. 
 
39.4.7. Incumplimiento del Contratista en la Entrega de Planos 

Si la causa de la imposibilidad o incapacidad de la Supervisión para aprobar un Plano o emitir una 
instrucción, se debe en todo o en parte, a la falta de presentación por parte del Contratista de los Planos, 
Especificaciones Técnicas u otros documentos que, debiera este presentar para su aprobación a la 
Supervisión, la misma tendrá en cuenta dicha falta del Contratista a la hora de realizar la valoración del 
plazo de ejecución de obra. 
 
39.4.8. Planos e Instrucciones complementarias 

La Supervisión está facultada para proporcionar al Contratista, ocasionalmente, planos o instrucciones 
adicionales necesarias para una adecuada ejecución y terminación de las Obras y la reparación de 
cualquier defecto de las mismas. El Contratista deberá ejecutarlas y responsabilizarse de ellas.  
 
39.4.9. Obras Permanentes Diseñadas por el Contratista 

Cuando la obra lo requiera y la Supervisión disponga expresamente que alguna parte de las Obras 
Permanentes sea diseñada por el Contratista, éste deberá presentar a la Supervisión para su aprobación 
en formato físico y digital editable: 

 
a) Planos, Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo y demás información necesaria para 

justificar ante la Supervisión la idoneidad y conveniencia de tal diseño.  
b) Manuales de operación y mantenimiento, junto con Planos de las Obras Permanentes tal como se 

han construido (as built), con detalles suficientes para permitir al Contratante utilizar, conservar, 
desmantelar, recomponer y ajustar las Obras Permanentes, contenidas en dicho Proyecto. Las obras 
no se considerarán terminadas a los efectos de su recepción, hasta que los manuales de operación 
mantenimiento, junto con los planos de ejecución, hayan sido entregados y aprobados por la 
Supervisión. 
 

39.4.10. La Aprobación no Exime de Responsabilidad 

La aprobación de la Supervisión de acuerdo a Contrato, no exime al Contratista de las responsabilidades 
que ha asumido en el Contrato. 
 

39.5. OBLIGACIONES GENERALES 

 

39.5.1. Responsabilidades Generales del Contratista 

El Contratista deberá, con el cuidado y la diligencia debidos, diseñar (en la medida que disponga el 
Contrato), ejecutar y terminar las Obras y reparar cualquier defecto de las mismas, de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. El Contratista deberá aportar todo el personal de control, sea profesional o 
de apoyo, mano de obra, materiales, instalaciones, maquinaria y cualquier otro elemento de naturaleza 
temporal o permanente, que sean requeridos para dicho proyecto, ejecución, terminación y reparación 
de defectos. 
  
39.5.2. Operaciones en el Sitio y Métodos de Construcción  

El Contratista asumirá la plena responsabilidad en cuanto a la idoneidad, estabilidad y seguridad de 
todas las operaciones y métodos de Construcción desarrollados en la Obra. 
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39.5.3. Conformidad de la Obra con el Contrato 

 Salvo que sea legal o físicamente imposible, el Contratista ejecutará y terminará las Obras y corregirá los 
posibles defectos de las mismas, en estricta conformidad al Contrato y a satisfacción de la Supervisión. 
El Contratista deberá cumplir y ajustarse estrictamente a las instrucciones de la Supervisión en cualquier 
cuestión, mencionada o no en el Contrato, concerniente a las obras.  

 
39.6. PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMAS 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el Cronograma de ejecución de las Obras, en la 
forma y con los detalles establecidos en el presente DBC, dentro del plazo establecido. El Contratista deberá 
presentar también, al igual que otros documentos,  una descripción general de las medidas y métodos (Plan de 
Trabajo) que se proponga adoptar en la ejecución de las obras, también de acuerdo a lo establecido en el 
presente DBC. 
 

39.6.1. Revisión de los Cronogramas 

 Si la Supervisión estima en cualquier momento que el ritmo de las Obras no se adecua al Cronograma 
Ajustado propuesto por el Contratista, al que se le ha dado conformidad, el Contratista elaborará a 
requerimiento de la Supervisión, un Cronograma revisado que muestre las modificaciones necesarias 
para asegurar la terminación de las obras dentro del Plazo establecido de Contrato. 

 
39.6.2. Presentación de Cronograma de Desembolsos 

El Contratista, dentro del plazo establecido para la presentación del cronograma de desembolsos, en 
base al Cronograma de obra vigente, presentará a la Supervisión para su revisión y aprobación, un 
cronograma de desembolsos ajustado al cronograma de obra propuesto. Este cronograma deberá será 
presentado y revisado de manera periódica en el transcurso de la obra, considerando los Hitos 
Verificables correspondientes de acuerdo a contrato. 
 
39.6.3. Permanencia de las obligaciones y Responsabilidades del Contratista 

La presentación a la Supervisión y la conformidad de ésta a los programas o la entrega de las 
descripciones generales o estimadas del Cronograma de Desembolsos no relevará al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones o responsabilidades contractuales. 
 

39.7. RESPONSABLES DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las Obras y durante el tiempo posterior que la Supervisión estime necesario, el 
Contratista proporcionará el personal técnico clave necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
 
El Contratista o un representante competente y autorizado, aprobado por el Contratante, durante el tiempo 
posterior a la recepción provisional de las obras, deberá dedicar todo su tiempo al control de las mismas hasta la 
recepción definitiva. Dicho representante autorizado recibirá, en representación del Contratista, órdenes e 
instrucciones de la Supervisión. 
 
Si la Supervisión revoca la aprobación de cualquier miembro del personal técnico clave del Contratista, éste 
deberá, tan pronto como sea posible, después de recibir el aviso de revocación, retirar de las Obras a dicho 
profesional y lo sustituirá por otro profesional de igual o superior experiencia, aprobado por el Contratante. 
 

39.7.1. Empleados del Contratista 

El Contratista, en relación con la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus posibles 
defectos, hasta su entrega definitiva, proporcionará: 
 
(a) Personal Técnico calificado y con experiencia en sus respectivos frentes; capataces y encargados 

competentes para llevar a cabo una adecuada ejecución y control de las obras y 
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(b) Los obreros calificados, semi-calificados y no calificados, que sean necesarios para el adecuado y 
puntual cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista. 

 
De acuerdo a lo establecido en el PPM-PASA es requisito que el Contratista contrate personal del lugar 
para la obra. 
 
39.7.2. Multa por cambio de personal 

El Contratista se hará pasible a una multa equivalente al 0.04% del monto total del contrato, toda vez que 
solicite al Contratante a través de la Supervisión para sustituir a cualquier personal técnico clave, que 
habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios, o que 
prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, exceptuando incapacidad física del profesional, 
caso de muerte o rendimiento bajo por causa de salud. En cualquiera de los casos, el Contratista deberá 
acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. 
 
 
39.7.3. Libertad de la Supervisión para Objetar 

La Supervisión tendrá libertad para objetar y requerir al Contratista para que retire inmediatamente de las 
Obras a cualquier persona, proporcionada por el Contratista, que a juicio de la Supervisión sea de mala 
conducta, incompetente o negligente en el correcto desempeño de las tareas que le hayan sido 
asignadas o cuya presencia en la Obra sea considerada de alguna manera indeseable. Cualquier 
persona que, por esta razón, haya sido retirada de las obras deberá ser reemplazada lo antes posible. 
 
39.7.4. Replanteo 

 El Contratista será responsable de: 
  

(a) El preciso replanteo de las obras en relación con los puntos originales, líneas base y cotas de 
referencia, entregados por escrito por la Supervisión. 

(b) La exactitud, de acuerdo con lo antedicho, de la posición, cotas, dimensiones y alineamientos de 
cualquier componente de las Obras, y 

(c) El suministro de todos los instrumentos, equipos y personal relacionados con las responsabilidades 
precedentes. 

 

Si en algún momento durante la ejecución de las Obras se detecta algún error en la posición, cotas, 
dimensiones o alineamientos de alguna parte de las mismas, el Contratista, a requerimiento de la 
Supervisión y a su propio costo, deberá rectificar este error a satisfacción de la Supervisión, salvo que 
dicho error sea consecuencia de datos incorrectos suministrados por escrito por la Supervisión. 
 
La verificación por la Supervisión de cualquier replanteo o de cualquier alineamiento o cota no exime en 
ningún caso al Contratista, de su responsabilidad en cuanto a la precisión de las mismas, el Contratista 
deberá proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos de referencia (BMs), listones de 
alineamiento, estacas y otros elementos utilizados en el replanteo de las obras. 
 
39.7.5. Pozos y Calicatas Exploratorias 

Si en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, la Supervisión exige que el Contratista 
perfore pozos o excave calicatas de exploración, tal requerimiento será objeto de una instrucción por 
escrito.  
 
39.7.6. Seguridad y Protección del Medio Ambiente 

El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de posibles 
defectos de las mismas, hasta la entrega definitiva, deberá: 
 
(a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 1333 de medio ambiente. 
(b) Cumplir lo establecido en el PMM – PASA (ver ANEXO 8). 
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(c) Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en el Sitio y conservar el Sitio y las 
Obras hasta su terminación o entrega al Contratante en un estado y orden que evite cualquier peligro 
a tales personas. 

(d) Velar por la aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para todo el 
personal de su dependencia. 

(e) Proporcionar y mantener a su costo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia, 
cuando y donde sea necesario o requerido por la Supervisión o por cualquier autoridad debidamente 
constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de cualquier otra 
persona, estante o visitante. 

(f) Tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la obra, 
para evitar daños a las personas y propiedades públicas o particulares como consecuencia de la 
contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 
 

39.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE 

Si el Contratante, tuviera que realizar trabajos en la Obra con sus propios obreros deberá, en relación con dicho 
trabajo: 
 

a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas por el Contratista en el sitio de obra, de las personas 
autorizadas para estar en el lugar; 

b) Mantener el sitio de obra en un estado y orden que permitan evitar peligros a tales personas. 
 
Si el Contratante tuviera que emplear otros Contratistas en la Obra, deberá requerir su compromiso para que 
observen la misma atención a la seguridad y evitar cualquier peligro. 
 
39.9. CUIDADO DE LAS OBRAS 

El Contratista asumirá plena responsabilidad, en cuanto al cuidado de todas las Obras y de los materiales e 
instalaciones existentes y que se incorporen a las mismas, desde la Fecha de Inicio hasta la Fecha de 
Certificado de Recepción Definitiva de las Obras, momento en que la responsabilidad por este cuidado pasará al 
Contratante. No obstante, el Contratista asumirá la plena responsabilidad en el cuidado de cualesquiera de las 
Obras pendientes y materiales e instalaciones que deban incorporarse a las mismas durante el Periodo de 
Garantía, hasta que tales Obras pendientes sean concluidas. 
 

39.9.1. Responsabilidad de la Reposición y  Rectificación de Pérdida o Daños 

Si las Obras o una parte de las mismas, o materiales o instalaciones que deban incorporarse a las 
mismas, sufren un daño o pérdida durante el periodo en que el Contratista sea responsable de las 
mismas, cualquiera sea su causa a excepción de las definidas como riesgos del Contratante, El 
Contratista repondrá, a su costo, tal pérdida o daño de forma que las Obras Permanentes se ajusten a 
las disposiciones del Contrato, a satisfacción de la Supervisión. El Contratista será también responsable 
de los trámites y costos de cualquier acción u operación que haya realizado para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
39.9.2. Pérdidas o Daños debido a Riesgos del Contratante 

En el supuesto de que dicha pérdida o daño fuese causado por alguno de los riesgos definidos como 
riesgos del Contratante o en combinación con otros riegos, el Contratista, si así lo requiere la 
Supervisión y en la medida que lo requiera, repondrá la pérdida o daño y la Supervisión determinará un 
costo, notificando este hecho por escrito al Contratante. En caso de que la pérdida o daño sea causada 
por una combinación de riesgos, la mencionada determinación tendrá en cuenta la responsabilidad 
relativa del Contratista y del Contratante. 
 
39.9.3. Riesgos del Contratante – Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 

Los riesgos del Contratante son: 
 

a) Estado de guerra, hostilidades (sea o no declarada la guerra), invasión, acción de enemigos 
extranjeros.  
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b) Rebelión, revolución, insurrección o poder militar usurpado o guerra civil, 
c) Radiaciones iónicas o contaminación por la radioactividad de un combustible nuclear o de residuos 

nucleares por la combustión de combustible nuclear, de un explosivo radioactivo tóxico o de otras 
propiedades peligrosas de cualquier artefacto nuclear explosivo o componente nuclear del mismo,   

d) Ondas de presión provocadas por un avión u otro artefacto aéreo desplazándose a velocidades 
sónicas o supersónicas,  

e) Disturbios, conmoción o desorden, salvo que afecten exclusivamente a los empleados del 
Contratista o de sus Subcontratistas y sean causados por la forma en que se desarrolla el trabajo en 
las Obras,  

f) Pérdida o daño, debido al uso u ocupación por el Contratante de una Sección o parte de las Obras 
Permanentes, salvo cuando así lo dispusiera el Contrato, 

g) Perdida o daño, en la medida en que éste se deba al diseño de las Obras, salvo aquellas partes del 
diseño proporcionadas por el Contratista o de las cuales el Contratista sea responsable, 

h) Cualquier acción de las fuerzas de la Naturaleza contra las que no sería razonable esperar que un 
Contratista experimentado hubiese tomado precauciones.  
 

39.10. SEGURO DE LA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá entregar al Supervisor o al Fiscal de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados 
de seguro, en un plazo no mayor  a 30 días calendario posteriores a la firma del contrato. 
 
No se aceptarán contratos de Seguros emitidos por Compañías cuya calificación de riesgo sea inferior a “A” de 
acuerdo a la Norma Boliviana. 
 
Si el Contratista no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros 
cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por 
el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del Contratista. Estas pólizas deberán contener una condición en que el Contratante podrá realizar 
reclamaciones o denuncias directas a las Compañías de Seguro. 
 
Las pólizas de seguro no podrán modificarse ni rescindirse sin la aprobación del Supervisor o el Fiscal de Obra. 
El Contratista deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro especificadas en el presente DBC y 
mantenerlas vigentes con las primas pagadas durante todo el periodo de obras, y periodo de pruebas hasta la 
entrega definitiva.  
 
 

39.10.1. Seguro contra accidentes personales 

Los empleados y trabajadores del Contratista y sub contratistas, que trabajan en la Obra y personal del 
Contratante deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, 
invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las 
compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo, cuando se trate del personal del 
Contratista y un seguro de cobertura por categorías para el personal del Contratante de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

NIVEL Nº DE 

PERSONAS 

MONTO DEL 

SEGURO POR 

CATEGORÍA $us 

1 4 60.000.- 

2 8 40.000.- 

3 10 30.000.- 

4 10 20.000.- 

5 5 15.000.- 

 

 
Del mismo modo deberá contar con un seguro flotante que cubra a personas que ingresen 
eventualmente a la Obra con la debida autorización del Contratista y/o Contratante, que cubran como 
mínimo a 50 personas innominadas. 
 
Se aclara que esta cobertura corresponde en su cumplimiento únicamente al Contratista adjudicado del 
Paquete 1. 
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El Contratista deberá presentar la póliza en un plazo no mayor  a 30 días calendario posterior a la firma 
del contrato. 
 
 
 

39.10.2. Seguro de responsabilidad civil 

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y 
responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. El Contratista 
deberá presentar el seguro en un plazo no mayor a 30 días calendario posterior a la firma del contrato. 

 
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en el presente DBC para ser aprobados 
por el Supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato. Esta póliza 
deberá especificar como asegurados al Contratante, Supervisión, Contratistas y sub contratistas 
 
39.10.3. Seguro de transporte 

El Contratista es el único y exclusivo responsable por la seguridad en el movimiento, transporte y 
traslado de su personal, equipo, maquinarias, materiales y todo aquello que debe por cualquier razón 
mover o desplazar con motivo de la construcción de la obra, tanto fuera como dentro del sitio de obra, 
debiendo contratar el seguro más adecuado a su propia cuenta. 
 
39.10.4. Responsabilidad por Importes no Recuperados 

Cualquier importe o monto por siniestros no asegurados y/o coberturados y/o no recuperado de los 
aseguradores correrá por cuenta del Contratista, de acuerdo con sus responsabilidades. 
 
39.10.5. Derecho de Patentes 

El Contratista mantendrá libre de responsabilidad y asegurará al Contratante contra todo reclamo y 
procedimiento como consecuencia de cualquier infracción sobre patentes, marcas registradas de diseño, 
nombre u otros derechos protegidos, en relación con cualquier maquinaria del Contratista, materiales o 
instalaciones utilizadas para las obras, o en relación con ellas, o incorporadas en las mismas y contra 
todo daño, costo, cargos y gastos de cualquier naturaleza al respecto o en relación con ello, excepto 
cuando tal infracción resulte como consecuencia del cumplimiento con el diseño o especificaciones 
suministradas por el Supervisor. 
 
 

39.11. INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO Y PROPIEDADES COLINDANTES 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución y terminación de las obras y la reparación de 
posibles defectos de las mismas serán llevadas a cabo, en la medida en que lo permitan las exigencias 
del Contrato, de forma que no se interfiera innecesaria o indebidamente con: 
 
(a) La conveniencia del personal local o visitante, 
(b) El acceso, utilización y ocupación de carreteras, caminos y sendas públicas o privadas que 

conduzcan o sean de propiedad, tanto del Contratante como de otras personas. 
 

El Contratista mantendrá libre de responsabilidad y asegurará al Contratante contra todo reclamo, 
procedimiento, daño, costo, cargas o gastos de cualquier naturaleza derivados de o relacionados con 
cualquier asunto, en la medida que sea responsabilidad del Contratista. 
 
39.11.1. Precauciones para evitar daños a carreteras 

El Contratista utilizará todos los medios a su alcance para evitar daños o perjuicios provocados por el 
tráfico del Contratista o de alguno de sus Subcontratistas, a carreteras o puentes que comuniquen o 
estén en la ruta hacia la obra y seleccionará rutas, elegirá y utilizará vehículos y restringirá y distribuirá 
las cargas de forma que se limite el tráfico extraordinario que inevitablemente se derive del movimiento 
de materiales, instalaciones, maquinaria del Contratista y obras provisionales desde y hacia la obra. 
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39.11.2. Transporte de equipo, maquinaria, materiales y elementos varios del Contratista  

El Contratista será responsable y correrá con el costo de reforzar puentes o de alterar o reformar 
carreteras que comuniquen o estén en la ruta hacia la Obra, para facilitar el movimiento del equipo y 
maquinaria del Contratista o de materiales, instalaciones, prefabricados y/o elementos a ser empleados 
en la obra. El Contratista asegurará y mantendrá el seguro vigente que cubra al Contratante contra todo 
riesgo, reclamación por daños a tales carreteras, puentes y/o cualquier infraestructura pública o privada 
provocados por dicho movimiento, liberando expresamente al Contratante de todo reclamo. 
 

39.11.3. Facilidades a otros Contratistas 

El Contratista(s), de acuerdo con las exigencias de la Supervisión, dará facilidades razonables para el 
desempeño de su trabajo a: 
 
(a) Otros Contratistas empleados por el Contratante y sus trabajadores. 
(b) Los trabajadores del Contratante, personal de Supervisión y 
(c) Los trabajadores de autoridades debidamente constituidas que pudieran estar ocupadas en la 

ejecución de trabajos no incluidos en Contrato, en la Obra, cerca de ella o de cualquier contrato que 
el Contratante hubiera concertado en conexión o complementación de las Obras. 
 

39.11.4. El Contratista mantendrá despejado el sitio de la Obra 

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Sitio de Obra libre de toda obstrucción 
innecesaria, en la medida de lo posible y almacenará o retirará la maquinaria y materiales sobrantes, así 
como los escombros, basuras u Obras Provisionales que ya no hayan de utilizarse. 
 

39.12. MANO DE OBRA   

 

39.12.1. Contratación de Personal y Mano de Obra 

El Contratista se ocupará de la contratación del personal, local o foráneo, de su retribución, alojamiento, 
alimentación, transporte, seguros así como velará por el cumplimiento de todas las disposiciones de las 
normas y leyes laborales. 
 

39.12.2. Informes sobre Mano de Obra y Maquinaria del Contratista 

El Contratista, a requerimiento de la Supervisión, entregará un informe detallado en la forma y frecuencia 
que establezca la Supervisión, sobre el personal y el número de trabajadores de cada categoría que 
tenga empleados en ese momento en la Obra, así como la información que la Supervisión pudiese 
requerir relativa a la Maquinaria del Contratista.  
 

39.13. MATERIALES, INSTALACIONES Y MANO DE OBRA 

 

39.13.1. Calidad de los materiales, instalaciones y mano de obra 

Todos los materiales, instalaciones y mano de obra serán: 
 
(a) del tipo descrito en las especificaciones técnicas, contrato y acordes con las instrucciones de la 

Supervisión y, 
(b) serán sometidos a aquellos ensayos y pruebas que la Supervisión oportunamente disponga, en el 

lugar de fabricación o preparación, o en la obra o en el lugar o lugares que disponga en las 
especificaciones técnicas, el Contrato o en todos o algunos de dichos lugares. 

 
El Contratista proporcionará la ayuda, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes, equipos e 
instrumentos que se necesiten habitualmente para examinar, medir y ensayar cualquier material o 
instalaciones y proporcionará muestras de los materiales antes de su incorporación a las obras y de los 
materiales que seleccione la Supervisión para que sean sometidos a los ensayos que esta determine. 
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39.13.2. Costo de las muestras 

Todas las muestras serán proporcionadas por el Contratista a su cargo, cuando así esté estipulado o 
claramente implícito en el Contrato. 
 
39.13.3. Costo de los ensayos 

El Contratista correrá con el costo de la realización de ensayos cuando éstos están:  
 

a) estipulados o claramente implícitos o, particularizados en las especificaciones técnicas (sólo en el 
caso de pruebas de carga o ensayos para averiguar si el diseño de una obra total o parcialmente 
terminada es adecuado a los fines para los que fue concebida), con suficiente detalle para permitir 
al Contratista establecer un precio, o las bases para calcularlo, en su Oferta. 
 

39.13.4. Costo de Ensayos no Previstos 

Aunque un ensayo, requerido por la Supervisión. 
 
(a) no hubiese sido particularizado en los casos citados en el apartado anterior, o 
(b) (aunque estuviese expresamente establecido o claramente previsto) y la Supervisión ordenase 

realizarlo en un lugar distinto de la Obra, o del lugar de fabricación o preparación de los materiales 
e instalaciones a ser ensayados. 

 
Y dicho ensayo demuestra que los materiales, las instalaciones o mano de obra no están de acuerdo con 
lo previsto en las especificaciones técnicas o el Contrato, a satisfacción de la Supervisión, el costo de tal 
ensayo, o la repetición del mismo, correrá por cuenta del Contratista.  
 

39.13.5. Tratamiento para ensayos no Previstos 

Cuando, como consecuencia de la Subcláusula anterior, sea necesario aplicar la presente, el Supervisor 
determinará, después de las debidas consultas con el Contratante y con el Contratista: 
 
a) La prórroga a la que tenga derecho el Contratista 
b) El importe de los mencionados costos que se añadirán al precio contractual y se lo notificará al 

Contratista, con copia al Contratante. 
 

39.14. INSPECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

La Supervisión y/o cualquier persona autorizada por el Contratante, tendrá acceso, en cualquier 
momento a la obra, a los talleres y lugares donde se estén elaborando, fabricando, o preparando 
materiales o instalaciones para la obra. 
 
El Contratista proporcionará todos los medios y la asistencia necesaria para hacer posible dicho acceso. 
 
39.14.1. Inspección y Ensayos 

La Supervisión tendrá derecho a inspeccionar y ensayar los materiales e instalaciones, cuyo suministro 
esté previsto en el Contrato, durante su elaboración, fabricación o preparación. Si la elaboración, 
fabricación o preparación de dichos materiales o instalaciones se realizase en talleres o lugares distintos 
de los del Contratista, éste obtendrá autorización para que la Supervisión lleve a cabo la inspección y 
ensayos en dichos talleres o lugares.  
 
Dicha inspección o ensayo no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. 
 
39.14.2. Fechas de Inspección y Ensayos 

El Contratista, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y Contrato, acordará con la 
Supervisión el momento y lugar para la inspección o ensayo de materiales o instalaciones. La 
Supervisión avisará al Contratista de su intención de llevar a cabo la inspección o de asistir a los 
ensayos, con una antelación mínima de 24 horas, o un periodo razonable acordado entre Supervisión y 
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Contratista. Si la Supervisión, o su Representante debidamente autorizado, no se presentasen en el 
momento acordado, el Contratista podrá llevar a cabo los ensayos, salvo que la Supervisión ordenase 
otra cosa, y se considerará como si los mismos se hubiesen realizado en presencia de la Supervisión. El 
Contratista enviará seguidamente a la Supervisión copias debidamente certificadas de los resultados de 
los ensayos. 
 
Si la Supervisión no hubiera asistido a los ensayos, deberá aceptar como fehacientes dichos resultados. 
 
39.14.3. Rechazo 

Cuando los materiales, instalaciones u obras en proceso de construcción no estén listos para su 
inspección y ensayo en la fecha, hora y lugar acordados. 
 
Cuando como resultado de la inspección y ensayo a la que se refiere esta Cláusula, la Supervisión 
determina que los materiales, instalaciones u obras en proceso son defectuosos o de cualquier modo no 
están de acuerdo con las especificaciones técnicas o el Contrato, rechazará los mismos, notificándolo 
inmediatamente al Contratista. 
 
Esta notificación deberá incluir las observaciones de la Supervisión. El Contratista deberá corregir 
inmediatamente el defecto y proveer y remplazar los materiales, instalaciones u obras rechazadas para 
que estas cumplan con lo especificado. 
 
Si la Supervisión así lo requiere, se harán o repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones 
rechazados en los mismos términos y condiciones en que antes se hicieran. Todos los costos en que 
hayan incurrido estarán a cargo del Contratista. 
 
39.14.4. Inspección Independiente 

La Supervisión podrá delegar la inspección y ensayo de materiales o instalaciones a un inspector 
independiente especializado y certificado, cuando así corresponda. Cualquier delegación de este tipo 
será de exclusiva responsabilidad de la Supervisión y se considerará a este efecto como efectuada por 
la Supervisión misma. 
 
39.14.5. Inspección de la Obra antes de Cubrirla 

Ninguna parte de la Obra será cubierta sin la aprobación de la Supervisión, y el Contratista habrá de dar 
toda clase de facilidades a la Supervisión para examinar, inspeccionar y hacer mediciones de cualquier 
parte de la Obra que vaya a ser cubierta así como para examinar las fundaciones antes de construir algo 
sobre ellas, y sobre rellenos antes de pasar a una siguiente capa. El Contratista notificará a la 
Supervisión cuando una parte de la Obra, de la fundación, o  de la cara de concreto, esté lista o próxima 
a estarlo, para su inspección y aprobación; para lo cual la Supervisión deberá acudir a la brevedad 
posible sin retraso. 
 
39.14.6. Aberturas y Excavación de Calicatas y Pozos 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte de la Obra y hacer aberturas o calicatas y/o pozos en ella, 
o a través, cuando ocasionalmente así lo requiera la Supervisión y deberá restaurar las partes afectadas. 
Si dicha parte ya hubiera sido cubierta cumplidos los requisitos de la Subcláusula anterior, la Supervisión 
deberá, después de consultar con el Contratante y el Contratista, determinar la cuantía de los costos en 
que incurrió el Contratista en relación con dichas operaciones, para su retribución según especifique el 
contrato. 
 
39.14.7. Remoción de obras inadecuadas, materiales o instalaciones 

La Supervisión tendrá facultades para dar instrucciones, cuando lo considere oportuno para: 
 
(a) Remover del Sitio en el periodo o periodos que se hayan especificado en las instrucciones, 

cualquier  material, obras o instalaciones que, en opinión de la Supervisión, no estén de acuerdo 
con el Contrato y las especificaciones técnicas. 
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(b) La sustitución por materiales o instalaciones apropiados y adecuados, y 
(c) La remoción y adecuada restitución, de cualquier parte de la Obra, independientemente de cualquier 

ensayo previo o pago provisional realizado en lo que respecta a: 
 
(i) materiales, instalaciones, calidad de ejecución, o 
(ii) trabajos realizados por el Contratista, observados, al no estar en opinión de la Supervisión, de 
acuerdo con el Contrato. 
 

39.14.8. Incumplimiento del Contratista 

En caso de incumplimiento del Contratista a dichas instrucciones en el tiempo especificado o en su 
defecto, en un tiempo razonable, el Contratante tendrá  derecho a emplear y pagar a otras personas para 
ejecutarlas. Los costos, consecuencias inherentes a dicha ejecución serán determinados por la 
Supervisión, después de la debida consulta con el Contratante y el Contratista, y serán recuperables del 
Contratista por el Contratante, el cual podrá deducirlos de cualquier cantidad devengada o a devengar 
por el Contratista. 
 

39.15. SUSPENSIÓN 

 

39.15.1. Suspensión de Obras 

El Contratista habrá de suspender la ejecución de la Obra o de cualquiera de sus partes que la 
Supervisión considere necesario, por orden de la Supervisión, y durante dicha suspensión habrá de 
proteger y asegurar la obra, o la parte de ella, en la medida que sea necesario en opinión de la 
Supervisión, así como cuando esta suspensión: 
 
(a) Esté regulada de otra forma en el Contrato, o 
(b) Sea necesaria como consecuencia de algún incumplimiento o infracción de Contrato por el 

Contratista o por otra persona de la que éste sea responsable, o  
(c) Sea necesaria por razón de las condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables en el 

Sitio de obra o 
(d) Sea necesaria para la buena ejecución de la Obra o para la seguridad de la Obra o alguna de sus 

partes. 
 

39.15.2. Determinaciones de la Supervisión subsiguientes a la Suspensión 

Cuando corresponda esta Cláusula se aplicará como consecuencia de la anterior y la Supervisión 
determinará, después de la debida consulta con el Contratante y el Contratista, si corresponde: 
 
(a) la prórroga a la que tenga derecho el Contratista y 
(b) el importe que deba ser reconocido al Contratista, de acuerdo a contrato 

 
39.16. INICIO Y RETRASO DE OBRAS 

 

39.16.1. Inicio de la Obra 

El Contratista dará inicio a la Obra después de recibir notificación de la Supervisión, con la respectiva 
Orden de Proceder. A partir de ese momento, el Contratista procederá a ejecutar la obra con la debida 
diligencia y sin retraso, computándose el plazo contractual. 
 
39.16.2. Toma de Posesión y Acceso al Sitio 

 El Contratante facilitará el ingreso a: 
 

(a) las áreas necesarias del Sitio y 
(b) los accesos a las mismas,  
 
En la medida que sea necesario para permitir al Contratista comenzar y desarrollar la ejecución de la 
Obra, de acuerdo al cronograma y en su defecto, de acuerdo con las propuestas razonables que el 



Documento Base de Contratación para Contratación de Obras   

 

72 

 

Contratista pueda formular, mediante notificación a la Supervisión, con copia al Contratante; El 
Contratante pondrá a disposición del Contratista en el momento adecuado según la marcha de las obras, 
las áreas adicionales del Sitio, que le permitan, con la debida prontitud, proceder o continuar con la 
ejecución de las Obras. 
 
39.16.3. Retraso en la Toma de Posesión 

Si el Contratista sufriera retrasos porque el Contratante no ha puesto a su disposición las áreas de 
trabajo, en cumplimiento de la anterior Subcláusula, la Supervisión, determinará la prórroga a la que 
tenga derecho el Contratista en virtud a lo especificado en Contrato. 
 
 
39.16.4. Ritmo de Obras 

Si por cualquier razón, que no de derecho al Contratista a solicitar una prórroga, el ritmo de las obras en 
su conjunto o en alguna de sus secciones, fuera demasiado lento para cumplir el plazo de Terminación, 
a juicio del Supervisor, éste comunicará al Contratista, quien deberá inmediatamente dar los pasos 
necesarios, con el consentimiento del Supervisor, para acelerar el ritmo de los trabajos de forma que 
pueda cumplirse el Plazo de Terminación. 
 
El Contratista no será acreedor a ningún pago adicional por haber tomado dichas medidas. Si, como 
resultado de cualquier notificación del Supervisor bajo esta Cláusula, el Contratista considera necesario 
trabajar de noche o en días festivos reconocidos, deberá recabar el consentimiento del Supervisor.  
 
No obstante, si las medidas que tome el Contratista para cumplir las obligaciones de esta Cláusula, 
obligasen al Contratante a incurrir en gastos de supervisión adicionales, éstos deberán ser determinados 
por el Supervisor, consultando con el Contratante y con el Contratista y serán recuperables del 
Contratista por el Contratante, quién podrá deducirlos de cualquier cantidad devengada o a devengar por 
el Contratista. El Supervisor notificará todo ello al Contratista, con copia al Contratante. 
 
39.16.5. Multas por retrasos no justificados 

Si el Contratista no cumpliera con el plazo de Terminación previsto en el contrato, para la totalidad de las 
Obras, o no cumpliera, en su caso, los Hitos Verificables previstos para una determinada tarea o 
actividad, estos retrasos serán motivo de multas y penalidades de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 
correspondiente del contrato. 
 
La deducción de estas cantidades no relevará al Contratista de su obligación de terminar la Obra de 
acuerdo a contrato, ni de ninguna de sus otras obligaciones y responsabilidades contractuales. 
 

39.17. RECEPCIÓN 

 

39.17.1. Recepción Provisional 

Se realizará cuando la totalidad de la Obra ha sido substancialmente acabada y se han cumplido 
satisfactoriamente los procedimientos de Recepción prescritos en el Contrato. 
 
La Supervisión notificará al Contratista sobre cualquier defecto en las Obras que afecte a la terminación 
substancial y que se detectara o apareciera durante o después de la inspección y antes de la recepción 
definitiva de la Obra. Las mismas que deberán ser subsanadas a cargo del Contratista en el plazo 
establecido por el Contrato para la recepción definitiva. 
 
39.17.2. Recepción Definitiva y acta de recepción  

Paquete 1: 
 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA haya  subsanado las observaciones que se hubiesen 
presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, 
a fin de elaborar la planilla de pago final y liquidaciones correspondientes.  
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Se establece que la fecha para las pruebas de funcionamiento, estanqueidad de la Presa y Obras 
Anexas, será al momento en que la presa alcance una altura mínima que garantice su operación.  
 
La modalidad a emplearse para las pruebas y procedimientos serán establecidos y recomendados en 
base a normas de ingeniería internacionalmente utilizados, en coordinación con la SUPERVISIÓN, 
FISCAL, CONTRATANTE y CONTRATISTA.  
 
Efectuadas estas pruebas de funcionamiento y buena ejecución de obra, la Empresa Misicuni podrá 
emitir el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Contrato y Entrega Definitiva de Obra.   
 
No se considerará terminado el Contrato hasta que haya sido firmada por la Comisión de Recepción, 
Fiscal de Obra y la Supervisión, el Acta de Recepción Definitiva, estableciendo la fecha en la que el 
Contratista ha terminado sus obligaciones de ejecutar y terminar la Obra y corregir cualquier defecto de 
la misma, a satisfacción de la Supervisión.  
 
Paquete 2: 
 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA haya  subsanado las observaciones que se hubiesen 
presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, 
a fin de elaborar la planilla de pago final y liquidaciones correspondientes.  
 
Se establece que la fecha para las pruebas, estanqueidad de la Presa y Obras Anexas, será al momento 
en que la presa alcance una altura mínima que garantice su operación.  
 
La modalidad a emplearse para las pruebas y procedimientos serán establecidos y recomendados en 
base a normas de ingeniería internacionalmente utilizados, en coordinación con la SUPERVISIÓN, 
FISCAL, CONTRATANTE y CONTRATISTA.  
 
Efectuadas estas pruebas y buena ejecución de obra, la Empresa Misicuni podrá emitir el 
correspondiente Certificado de Cumplimiento de Contrato y Entrega Definitiva de Obra.   
 
No se considerará terminado el Contrato hasta que haya sido firmada por la Comisión de Recepción, 
Fiscal de Obra y la Supervisión, el Acta de Recepción Definitiva, estableciendo la fecha en la que el 
Contratista ha terminado sus obligaciones de ejecutar y terminar la Obra y corregir cualquier defecto de 
la misma, a satisfacción de la Supervisión.  
 
Paquete 3: 
 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA haya  subsanado las observaciones que se hubiesen 
presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, 
a fin de elaborar la planilla de pago final y liquidaciones correspondientes.  
 
La fecha y modalidad a emplearse para las pruebas se definirá una vez concluidas las obras, incluyendo 
las pruebas y procedimientos establecidos y recomendados en normas de ingeniería internacionalmente 
utilizados, en coordinación con la SUPERVISIÓN, FISCAL, CONTRATANTE y CONTRATISTA. 
Efectuadas estas pruebas de funcionamiento y buena ejecución de obra, la Empresa Misicuni podrá 
emitir el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Contrato y Entrega Definitiva de Obra.   
 
No se considerará terminado el Contrato hasta que haya sido firmada por la Comisión de Recepción, 
Fiscal de Obra y la Supervisión, el Acta de Recepción Definitiva, estableciendo la fecha en la que el 
Contratista ha terminado sus obligaciones de ejecutar y terminar la Obra y corregir cualquier defecto de 
la misma, a satisfacción de la Supervisión.  
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Paquete 4: 
 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA haya  subsanado las observaciones que se hubiesen 
presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, 
a fin de elaborar la planilla de pago final y liquidaciones correspondientes.  
 
La fecha y modalidad a emplearse para las pruebas se definirá una vez concluida la Construcción de la 
misma, incluyendo las pruebas y procedimientos establecidos y recomendados en normas de ingeniería 
internacionalmente utilizados, en coordinación con la SUPERVISIÓN, FISCAL, CONTRATANTE y 
CONTRATISTA. Efectuadas estas pruebas de funcionamiento y buena ejecución de obra, la Empresa 
Misicuni podrá emitir el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Contrato y Entrega Definitiva de 
Obra.   
 
No se considerará terminado el Contrato hasta que haya sido firmada por la Comisión de Recepción, 
Fiscal de Obra y la Supervisión, el Acta de Recepción Definitiva, estableciendo la fecha en la que el 
Contratista ha terminado sus obligaciones de ejecutar y terminar la Obra y corregir cualquier defecto de 
la misma, a satisfacción de la Supervisión.  
 
 

39.17.3. Incumplimiento de las Obligaciones  

A pesar de la firma del Acta de Recepción Provisional, el Contratista y el Contratante seguirán siendo 
responsables del cumplimiento de las obligaciones asumidas, en virtud del contrato suscrito y que 
continúan pendientes el momento en que se extiende el Acta de Recepción Definitiva. A fin de 
determinar la naturaleza y extensión de dichas obligaciones, se considerará que el contrato permanece 
en vigor entre las partes contratantes. 
 
39.17.4. Investigación de Defectos por el Contratista 

Si apareciera cualquier defecto, rajaduras o cualquier otra falla de la Obra en cualquier momento hasta 
las pruebas de funcionamiento, la Supervisión deberá instruir al Contratista, con copia al Contratante, 
para investigar sus causas, bajo la dirección de la Supervisión. Salvo que el Contratista sea responsable 
de tales defectos, rajaduras o cualquier otra falla, según el Contrato, la Supervisión determinará, previa 
consulta con el Contratante y con el Contratista, el costo incurrido por el Contratista en dicha 
investigación, cuyo importe será determinado para su correspondiente pago. 
 
Si el Contratista fuese responsable de dichos defectos, rajaduras o cualquier otra falla, el costo del 
trabajo de investigación correrá a cargo del Contratista, quien en tal caso deberá reparar los defectos, 
rajaduras o cualquier otra falla a su costo, de acuerdo con las previsiones del contrato. 
 

39.18. ALTERACIONES, ADICIONES Y OMISIONES 

Las modificaciones a las cantidades y/o alcance de trabajo, de la Obra bajo la responsabilidad del 
Contratista, se efectuarán utilizando los siguientes procedimientos de acuerdo a contrato: 
 

1 Órdenes de Trabajo 
2 Órdenes de Cambio 
3 Contratos Modificatorios 

 
39.19. FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN PARA FIJAR PRECIOS UNITARIOS 

Asimismo, después de la debida consulta de la Supervisión al Contratante, la Supervisión y el Contratista 
acordarán un precio unitario para todo ítem no contemplado en la propuesta o de nueva creación, utilizando el 
procedimiento que corresponde de acuerdo a contrato. 
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39.20. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIONES  

 

39.20.1. Reclamos del Contratista 

Independientemente de cualquier acción, el Contratista, tendrá la facultad de realizar reclamos de 
acuerdo a lo especificado en contrato, en la Cláusula correspondiente a los “Derechos del Contratista”. 
 

39.21. MAQUINARIA DEL CONTRATISTA, OBRAS PROVISIONALES Y MATERIALES 

 

39.21.1. Maquinarias, Obras Provisionales y Materiales que serán de Uso Exclusivo para la Obra 

Toda Maquinaria del Contratista, Obras provisionales y materiales proporcionados por el Contratista, 
estarán dedicados, desde que lleguen al Sitio, exclusivamente a la ejecución de la Obra y el Contratista 
no podrá, sin permiso del Supervisor, retirar los mismos, o parte de ellos, excepto con el objeto de 
trasladarlos dentro del propio Sitio. No obstante, no se requerirá este permiso para los vehículos 
encargados del transporte de personal, Maquinaria, Trabajadores, Obras Provisionales, Instalaciones o 
materiales desde o hasta la Obra  
 
39.21.2. El Contratante no será Responsable de Daños  

El Contratante no será responsable en ningún momento, excepto en los casos mencionados en las 
Cláusulas pertinentes, de pérdidas o daños de la citada Maquinaria, y Obras Provisionales exigidos por 
la Obra.  
 
39.21.3. Aduanas  

El Contratante cuando se le solicite no regateará esfuerzos para ayudar al Contratista a obtener el 
despacho de aduanas de su Maquinaria, materiales y otros elementos de su propiedad exigidos por la 
Obra. 
 
39.21.4. Re-exportación de la Maquinaria del Contratista 

El Contratante no regateará esfuerzos para ayudar al Contratista, cuando así se le solicite, a obtener los 
necesarios permisos del Gobierno para la reexportación de cualquier Maquinaria que el Contratista haya 
importado con destino a las Obras y que haya quedado disponible en virtud del Contrato.  
 
39.21.5. Condiciones de Alquiler de la Maquinaria del Contratista 

Con objeto de asegurar, en el caso de resolución de contrato, la continua disponibilidad para realizar la 
Obra, de cualquier Maquinaria del Contratista, el mismo, no presentará objeción para su uso; para lo cual 
se fijarán montos de alquiler de cada uno de los equipos del Contratista para su respectivo 
aprovechamiento y correspondiente pago. En caso de maquinaria alquilada por el Contratista, el 
Contratante alquilará dicha maquinaria en las mismas condiciones y a todos los efectos, en que fue 
alquilada al Contratista, y con el derecho del Contratante a permitir su uso a cualquier otro Contratista, 
empleado por el Contratante, con el objetivo de ejecutar y terminar la Obra y corregir sus posibles 
defectos.  
 

39.22. MEDICIÓN 

 

39.22.1. Cantidades (Volúmenes de Obra) 

Las cantidades consignadas en la planilla de Cantidades de Obra (Volúmenes de Obra), constituyen una 
estimación, y no deben considerarse como cifras definitivas, reales y exactas correspondientes a las 
obras que ha de ejecutar el Contratista, en cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato. 
 
39.22.2. Medición de las Obras 

El Supervisor deberá, salvo se acuerde lo contrario, determinar por medición el volumen  y valor de las 
obras de acuerdo con el Contrato; valor monetizado, que se le abonará al Contratista de acuerdo a las 
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cláusulas referidas al sistema de pago. Cuando el Supervisor requiera que se mida alguna parte de la 
obra, deberá notificárselo al Representante autorizado del Contratista, el cual deberá: 
 

a) presentarse inmediatamente o mandar otro Representante autorizado que asista al 
Supervisor en la realización de dicha medición, y 

b) proporcionar toda la información requerida por el Supervisor 
 

Si el Contratista no asistiese, olvidase u omitiese enviar a dicho Representante, la medición hecha por el 
Supervisor o aprobada por él, se considerará como la medición oficial de dicha parte de las obras. A los 
efectos de la medición de obras permanentes que haya de realizarse mediante informes y planos, el 
Supervisor deberá preparar los informes y planos a medida que se ejecute el trabajo y el Contratista, 
siempre y cuando se le haya citado por escrito, deberá presentarse dentro del plazo de 14 días 
calendario para examinar y convenir dichos informes y planos con el Supervisor, debiendo firmarlos una 
vez aceptados.  
 
Si el Contratista no asistiese para examinar y aceptar dichos informes y planos se considerará que los 
mismos son correctos y definitivos. Si después de examinar dichos informes y planos, el Contratista no 
estuviera de acuerdo con los mismos, o no los firmara como conformes, se considerarán no obstante 
como correctos, a no ser que el Contratista dentro de los 14 días calendario posteriores a dicho examen, 
presente al Supervisor una notificación haciendo constar aquellos aspectos en los que afirme que dichos 
informes y planos son incorrectos. A la recepción de dicha notificación, el Supervisor deberá revisar los 
informes y planos para confirmarlos o modificarlos. 
 

39.22.3. Métodos de medición 

Las Obras deberán medirse netas y de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada ítem del 
contrato. 
 

39.23. CERTIFICADOS DE PAGO  

 

39.23.1. Forma de pago  

El pago será paralelo al progreso de las obras; a este fin dentro de los 5 días hábiles siguientes de cada 
mes vencido, el Contratista presentará al Supervisor, para su revisión en versión definitiva, las planillas o 
certificados de pago, las mismas que aprobadas, serán procesadas para su correspondiente cancelación 
de acuerdo a contrato. 
 
39.23.2. Plazo de Pago 

El plazo de cancelación de cada planilla o certificado de pago se establece en contrato. 
 

39.24. RECURSOS  

 

39.24.1. Incumplimiento del Contratista  

En los casos que se indican a continuación, el Contratante después de 15 días hábiles de haber enviado 
una notificación de resolución de Contrato al Contratista, podrá tomar posesión del Sitio y de las Obras y 
resolver el Contrato, sin que por ello quede liberado el Contratista de ninguna de sus obligaciones o 
responsabilidades contractuales ni queden afectados los derechos y facultades que el Contrato otorga al 
Contratante y a la Supervisión, y también podrá terminar las Obras por sí mismo o contratar a otro 
Contratista para que las termine: 

 

 Cuando el Contratista sea considerado legalmente incapacitado para atender sus deudas a su 
vencimiento.  

 Cuando el Contratista se convierta en insolvente. 

 Cuando se inicie un procedimiento legal contra el Contratista en relación con la reorganización, 
arreglo o reajuste de sus deudas.  

 Cuando se adopte cualquier medida para establecer una garantía sobre una parte importante de los 
activos del Contratista. 
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 Cuando se realice algún acto y ocurra algún hecho, en relación con el Contratista a sus activos, que 
legalmente tenga un efecto similar a algunos de los actos o acontecimientos señalados 
anteriormente.  

 Cuando el Contratista reciba una orden de ejecución de sus bienes.  

 Cuando la Supervisión certifique al Contratante, con copia al Contratista, que, en su opinión el 
Contratista: 

 
(a) Se ha negado a cumplir el Contrato 
(b) Sin excusa razonable ha incumplido en:  

 
b.1. Iniciar las Obras en plazo  
b.2. proceder con la ejecución de las Obras o de cualquiera de sus partes en el plazo 

de 60 días desde la recepción de la notificación de la orden de proceder. 
 

(c) Ha dejado de cumplir una notificación enviada en virtud al rechazo de inspección y 
ensayos en obra o en la remoción de obras y materiales observados  

(d) Se ha negado a cumplir de manera persistente o flagrante sus obligaciones 
contractuales, a pesar de las advertencias, por escrito de la Supervisión.  

(e) Ha contravenido la prohibición de subcontratación. 
 

 

En cualquiera de estos casos, el Contratante o el Contratista que este designe, podrán utilizar la 
Maquinaria, Obras Provisionales y los materiales del Contratista, en la medida que se estime 
conveniente para la terminación de las Obras. 
 
39.24.2. Valoración a la fecha de Resolución 

La Supervisión tan pronto como sea posible o después de dicha toma de posesión y resolución del 
Contrato por el Contratante, fijará y determinará conjuntamente con las partes o después de consultadas, 
o mediante los análisis y recopilación de información que estime oportuna: 

 
(a) La cantidad, si la hubiese, que el Contratista razonablemente ha devengado o le corresponda o 

haya acumulado por los trabajos realmente ejecutados hasta ese momento, dentro del contrato, y 
(b) El valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados, de la Maquinaria del Contratista y 

de las Obras Provisionales 
 

39.24.3. Pagos Posteriores a la Resolución 

Cuando el Contratante rescinda el Contrato, de acuerdo con esta Cláusula, no estará obligado de pagar 
al Contratista ninguna cantidad adicional (incluyendo daños) en relación con el Contrato, hasta la 
expiración del Periodo de Garantía y hasta que hayan sido determinados los costos de ejecución, 
terminación y reparación de cualquier defecto, perjuicios por demora en la terminación (si los hubiera) y 
todos aquellos gastos en los que haya incurrido el Contratante, y su importe haya sido certificado por la 
Supervisión. El Contratista tendrá derecho a recibir únicamente la cantidad (si la hubiese) que la 
Supervisión hubiese certificado como devengada en el supuesto de que se hubiese terminado 
debidamente los trabajos y una vez deducido el importe indicado. Si esta cantidad excede de la cantidad 
que debería haberse abonado al Contratista, de haber cumplido adecuadamente el Contrato, el 
Contratista deberá devolver al Contratante, a petición de este, la cantidad en exceso, la cual se 
considerará como una deuda del Contratista con el Contratante y será, en consecuencia recuperable.  
 
39.24.4. Reparaciones Urgentes 

Si, como consecuencia de cualquier accidente, fallas, u otros hechos ocurridos en relación con la Obra o 
cualquier de sus partes, ya sea durante la ejecución de las Obras o durante el Periodo de Garantía y en 
opinión del Supervisor sea urgentemente necesaria alguna reparación u otro trabajo para la seguridad de 
la Obra y el Contratista sea incapaz o no esté dispuesto a realizar inmediatamente tal trabajo, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para realizarlo, según el criterio del 
Supervisor. 
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Si el Supervisor determinase que la obra o reparación realizada por el Contratante, fuese obligación del 
Contratista según el Contrato, todos los costos consecuencia de ello, determinados por el Supervisor, 
después de la debida consulta con el Contratante, serán recuperados del Contratista por el Contratante, 
pudiéndolos deducir de las cantidades devengadas y a devengar, y así se lo notificará el Supervisor, con 
copia al Contratante.  
 

39.25. RIESGOS ESPECIALES  

 

39.25.1. Responsabilidades por Riesgos del Contratista  

El Contratista no incurrirá en responsabilidad alguna como consecuencia de cualesquiera de los eventos 
señalados a continuación, tanto por vía de indemnización como por cualquiera otra vía, con respecto a 

 
(a) La destrucción o daños en la Obra, excepto por los trabajos rechazados de acuerdo con las 

previsiones del contrato, con antelación a que se haya producido cualquiera de dichos eventos, o  
(b) La destrucción o daños a propiedades, tanto del Contratante como de terceras partes, o  
(c) Lesiones o pérdida de la vida  
 
Siempre y cuando estos hechos no hayan sido producto de la negligencia o bajo responsabilidad del 
Contratista. 
 
39.25.2. Responsabilidades por Riesgos del Contratante  

El Contratista no incurrirá en responsabilidad alguna como consecuencia de cualesquiera de los riesgos 
señalados como riesgos del Contratante, tanto por vía de indemnización como por cualquiera otra vía, 
con respecto a los riesgos definidos en la Subcláusula Responsabilidades por Riesgos del Contratista.  
 
39.25.3. Estallido de Guerra 

Si, durante el desarrollo del Contrato, se produce un estallido de guerra, declarada o no, en cualquier 
parte del mundo que desde un punto de vista financiero o de cualquier otra forma afecte sustancialmente 
a la ejecución de la obra, el Contratista deberá seguir realizando los mayores esfuerzos para completar 
la obra, salvo y hasta que el Contrato se resuelva de acuerdo con las previsiones de la presente cláusula 
y del contrato. No obstante, el Contratante tendrá derecho, en cualquier momento después del comienzo 
de dicha guerra, a resolver el Contrato, notificando al Contratista y con esta notificación, quedará 
resuelto el Contrato, salvo en lo que respecta a los derechos de las partes establecidas en Contrato y sin 
perjuicio de los derechos de ambas partes en relación con cualquier infracción anterior del Contrato. 
 
39.25.4. Retirada de la Maquinaria del Contratista a la Resolución del Contrato 

Si se hubiese resuelto el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Subcláusula anterior, el 
Contratista retirará con la debida diligencia todo su equipo, maquinaria e instalaciones temporales, las 
cuales no serán utilizadas por el Contratante. 
 
39.25.5. Pago en el Caso de Resolución del Contrato 

Si se hubiese resuelto el Contrato, en la forma que se ha dicho anteriormente, el Contratante deberá 
pagar al Contratista, todo trabajo ejecutado con anterioridad a la fecha de resolución según los precios 
unitarios y globales establecidos en el Contrato y además: 
 
(a) El costo de materiales, instalaciones o mercancías que hayan sido adquiridos por el Contratista para 

la obra y esté legalmente obligado a aceptarlos. Los materiales, instalaciones o mercancías, 
pasarán a pertenecer al Contratante una vez que se le hayan pagado al Contratista. 

(b) Una justa proporción del costo, teniendo en cuenta los pagos realizados o pendientes de realizarse, 
por los trabajos ejecutados, de la retirada de la Maquinaria del Contratista de acuerdo con la 
Subcláusula pertinente. 

(c) El costo razonable de repatriación de los empleados y trabajadores del Contratista que estén 
contratados en la Obra, o en conexión con ella en el momento de dicha resolución.  
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No obstante, el Contratante tendrá derecho a compensar cualquier deuda relacionada con esta 
Subcláusula con cualquier saldo pendiente del Contratista por anticipos hechos en relación con la 
Maquinaria del Contratista, Materiales o Instalaciones, o con cualquier otra cantidad que, en la fecha de 
resolución esté pendiente de devolución por parte de Contratista, de acuerdo con los términos del 
Contrato. Cualquier cantidad, devengada en virtud de esta Subcláusula, será fijada por la Supervisión, 
previa consulta con el Contratante o con el Contratista.   
La supervisión notificará al respecto al Contratista, enviando una copia al Contratante. 
 

39.26. ARREGLO DE DISCREPANCIAS  

Si surge cualquier discrepancia entre el Contratante y el Contratista en relación, o como consecuencia del 
Contrato o de la ejecución de las Obras, tanto durante su ejecución como después de su terminación; antes o 
después de su resolución o de cualquier otra forma de resolución del mismo, incluso cualquier discrepancia 
sobre el criterio, orden, instrucción, certificación o valoración de la Supervisión, el asunto objeto de discrepancia 
deberá ser tratado de acuerdo a lo especificado en la cláusula pertinente en contrato. 
 
39.27. NOTIFICACIONES 

 

39.27.1. Notificaciones al Contratista, al Contratante y a la Supervisión 

Todos los Certificados, notificaciones, órdenes e instrucciones, se efectuarán de acuerdo a los términos 
del Contrato y por escrito. 
 
39.27.2. Cambio de domicilio 

Cualquiera de las partes puede cambiar el domicilio fijado en contrato, previa notificación a las partes, 
antes de que ocurra el hecho. 
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PARTE III 

 
ANEXO 1 

 
MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA MISICUNI 

CONTRATATACION POR EXCEPCION 

NACIONAL E INTERNACIONAL  

EM.GG.EX.003/2014  

Se convoca públicamente a todas las Empresas interesadas a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, 

para lo cual las mismas podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en Oficinas de la Empresa Misicuni, a partir 

del día lunes 12 de Mayo de 2014, de acuerdo a lo siguiente: 
   

Objeto de la contratación :  
“CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS (MISICUNI II) DEL 

PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI” 
   

   

Tipo de convocatoria :  Nacional e Internacional 
   

Forma de adjudicación :  Por Paquetes 
   

Método de Selección y Adjudicación  :  Calidad, Propuesta Técnica y Costo 
   

Precio Referencial :  

- Paquete 1: PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRANEAS, $us.54’172.444,09(Cincuenta 

y cuatro millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 09/100 

dólares americanos). 

- Paquete 2: INYECCIONES, $us.5’740.986,72(Cinco millones setecientos cuarenta mil 

novecientos ochenta y seis 72/100 dólares americanos). 

- Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN, $us.2’300.077,71(Dos millones trescientos mil setenta y 

siete 71/100 dólares americanos). 

- Paquete 4: SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, $us. 

2’.523.732,81(Dos millones quinientos veintitrés mil setecientos treinta y dos 81/100 

dólares americanos). 
   

Encargado de atender consultas :  Ing. Juan Carlos Cabrerizo 
   

Teléfono :  4410840-2 Int.116 
   

Fax :  4410843 
   

Correo Electrónico para consultas :  jcabrerizo@misicuni.gob.bo 
   

Presentación de Propuestas  :  
12 de junio de 2014 a horas 15:00 en Oficinas de la Empresa Misicuni, Av. Tadeo Haenke 

N°1663, casi Av. Perú, zona Oeste, Cochabamba – BOLIVIA. 
   

Acto de Apertura de Propuestas 

(Fecha, Hora y Dirección) 
:  

12 de junio de 2014 a horas 15:05 en Oficinas de la Empresa Misicuni, Av. Tadeo Haenke 

N°1663, casi Av. Perú, zona Oeste, Cochabamba – BOLIVIA. 
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ANEXO 2 

 
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES 

AÑOS 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL  
LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces  

Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente 
de Obra (Formulario A-5) 

  

Experiencia General Una vez  Dos veces  

Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez 

FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), 
(Formulario A-6). 

  

Experiencia General  Tres años Cinco años  

Experiencia Específica   Dos años Cinco años  

El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante 

 
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O 

IGUAL A TRES AÑOS (NO APLICA) 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL  
LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces  

Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente 
de Obra (Formulario A-5) 

  

Experiencia General Una vez  Dos veces  

Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez 

FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), 
(Formulario A-6). 

  

Experiencia General Cinco años Siete años  

Experiencia Específica  Tres años Cinco años  
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ANEXO 3 
OBRAS SIMILARES 

 
 

PAQUETE 1 – PRESA – VERTEDERO – OBRAS SUBTERRANEAS 

 

 

Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Presas. 

• Proyectos Hidroeléctricos. 

• Puertos.  

• Túneles.  

• Carreteras, Pavimentos rígidos y flexibles. 

• Puentes y viaductos. 

• Aeropuertos y vías férreas. 

PAQUETE 2 - INYECCIONES DE CEMENTO A PRESIÓN  

 

Se consideran similares a todas las siguientes obras:  

• Trabajos de inyección en Presas, Proyectos Hidroeléctricos, Túneles, puentes, viaductos y carreteras.  

• Estabilización de taludes en carreteras y caminos mediante pantallas atirantadas pernos de anclaje, 

drenajes profundos, pilas y pilotes. 

• Exploración y prospección geológica en carreteras, aeropuertos, puertos y ferrovías. 

 

PAQUETE 3 - INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 

 

Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Provisión y montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Provisión y montaje de estaciones meteorológicas y de medición. 

• Provisión y montaje de equipos de instrumentación geotécnica. 

• Provisión y montaje de equipos, control y auscultación. 

• Fabricación de materiales eléctricos y electrónicos. 

 

PAQUETE 4 - COMUNICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  

Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 
• Montaje de Sub-estaciones 
• Tendido de líneas eléctricas 
• Tendido de Fibra Óptica 
• Tendido de ductos y poliductos 
• Tendido de líneas telefónicas 
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ANEXO 4 

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Propuesta 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas  
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-2c identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental 
Formulario A-3  Formulario de Experiencia General de la empresa 

Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica de la empresa 
Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente 

de la Obra. 
Formulario A-6 Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6), cuando 

corresponda. 
Formulario A-7  Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra 

Formulario A-8  Formulario de Cronograma de ejecución de obra 

Formulario A-9  Formulario de Cronograma de movilización de equipo 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por ítems y general de la obra 
Formulario B-2  Análisis de precios unitarios 

Formulario B-3  Precios unitarios elementales 
Formulario B-4  Costo de trabajo de los equipos 
Formulario B-5  Cronograma de Desembolsos 
 
Documento de la Propuesta Técnica 
  
Formulario C-1  (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a 

las Especificaciones Técnicas) 
Formulario C-2  Condiciones Adicionales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Documento Base de Contratación para Contratación de Obras   

 

84 

 

 
FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

 
                    

  

CUCE:   -     -   -       -  -    
  

 
                    

  

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:   
                                              

2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) 

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra) 
(Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente) 

 DESCRIPCIÓN  MONTO NUMERAL (Bs.)  MONTO LITERAL  VALIDEZ   
         

         
 

  
  

 

I. De las Condiciones del Proceso 

 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios 

para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos 

documentos y la adhesión al texto del contrato. 
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 

proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en 
los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, 
de manera previa a la presentación de propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 

caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 
autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación 

que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a 
descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo 
dispuesto en normativa específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su 
verificación en las instancias correspondientes. 

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa. 
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada 

mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en 
el RUPE). 

j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras 
personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 

k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, 
excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales 
propuestos. 

l) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en 
los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado 
como personal clave en otras propuestas. 

 
II. De la Presentación de Documentos 
 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente 
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la 
propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los 

incisos a), d), i), j), m), n) y p). 
 
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.  
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b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el 
Registro de Comercio. 

c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 
constitución así lo prevea.   

d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 
propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse 
para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas 
Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 

e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT). 
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, 

excepto las empresas de reciente creación. 

g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 

Integral de Pensiones. 
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el 

caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad. 

j)     Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el 
inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS. 

k) Documento de constitución de la empresa, para aquellos proponentes que soliciten el margen de 
preferencia. 

l) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 
m) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave. 

n) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
o) Documentos de constitución de la ONG cuando ésta se presente asociada con una Empresa Constructora 
p) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas. 
 

- Experiencias general y específica del proponente. 
- Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al 

personal clave.  

- Cronograma de ejecución de obra. 
- Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra 

- Cronograma de movilización de equipos. 
- Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, 

según el tipo de obra. 
- Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras. 
- Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el 

personal a utilizar por frente de trabajo. 
- Formulario de Condiciones Adicionales. 
- Explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran en la ruta crítica y de la 

producción de agregados. 
 
q) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente 

(excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos). 
 

 
 

 
(Firma del proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Empresas) 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    
  

                          
  

Tipo de Proponente:           
Empresa 
Nacional 

  Empresa Extranjera   Otro: (Señalar)   
  

                          
  

  
       

País 
 

Ciudad 
  

Dirección 
  

  

Domicilio Principal:   
 

        
  

  
                          

  

Teléfonos:   

         
  

  

          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

   
  

 
  

 
  

 
  

            

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de Matricula  
Fecha de inscripción 

 
   

  
  

 
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
 

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  

           
             

  

  

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un 

Representante Legal). 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 Número de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

  
  

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos  

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción 

en el Registro de Comercio de Bolivia) 

3. MARGEN DE PREFERENCIA 
 

Solicito la aplicación del siguiente margen de 
preferencia 

 
Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de 
acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) 

 

El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                  

  

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

  
               

  

Denominación de la 
Asociación Accidental 

: 
    

   
              

  

Asociados 
: 

# 
 

Nombre del Asociado  
% de 

Participación   
  

 
  

 
      

 
                  

  
 

1         
     

  

 

  
2 

  
  

      
  

 

  
3 

  
  

      
  

 

  
4 

  
  

 
  

 
  

 
      

 
                   

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar    

Fecha de Expedición   

  
    

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Testimonio de contrato :                     
  

               
  

Nombre de la Empresa Líder : 
  

  
  

  
  

               
  

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 
  

               

  

País :   
 

Ciudad : 
 

  
  

               
  

Dirección Principal :     
  

               

  

Teléfonos :   
 

Fax : 
 

  
  

               

  

  
               

  

Correo electrónico :     
                                  

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
  

 
                              

  
 

Paterno 
 

Materno 
 

Nombre(s)   

Nombre del Representante 
Legal :   

 
  

 
    

  

               

  

  
 

Número 
         

  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal :   

        
  

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar     

Fecha de Expedición   

  
     

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Poder del representante legal :   
 

  
   

  
 

  
 

    
  

               

  

Dirección del Representante 
Legal :     

  
  

  
               

  

Teléfonos : 
  

Fax  : 
 

  
  

               

  

Correo electrónico :     
  

  
  

               
  

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y 

suscribir Contrato 

4. MARGEN DE PREFERENCIA 
 

Solicito la aplicación del siguiente margen de 
preferencia 

 
Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados 
bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por 
ciento (51%) 

 

El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. 
 

5. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                  

Solicito que las notificaciones 
me sean remitidas vía: 

: 
  a) Vía correo electrónico 

 
  

              
  

 
b) Vía fax al número 

 
  

 

6. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) 
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FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

  
          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

     
  

Matricula de Comercio: 
 (Actualizado) 

Número de 
Matricula 

  
Fecha de expedición 

 
   

  
  

  
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
  

  
 

  
 

  

 
   

  
  

                

En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la 

Matrícula de Comercio. 
  

           

             

  
  

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un 

Representante Legal 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 Número de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante 
Legal  

:   
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FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 

 
 

 

[NOMBRE DELA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obras en General) 

Ubicación 
Monto final 
del contrato 

en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)  

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de 
un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de 
recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A-4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 
Monto final 
del contrato 

en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)  

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de 
un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de 
recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A-5 

 
HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE 

OBRA (lo que corresponda) 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la 
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la 
Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma 
español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la 
presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida 
por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-6 

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S) 

 
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  
 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       
 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       
 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la 
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la 
Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma 
español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la 
presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida 
por la entidad contratante. 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-7 

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

 

PAQUETE 1 
 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Compresor estacionario Unidad 1 
400-1850 Kw. – 7.0-

10.4 bar 
4400-17000 

m3/h 

2 Planta de hormigón Unidad 1   60 m3/hora 

3 Camiones hormigoneros Unidad 8   8 m3 

4 Excavadoras hidráulica CAT 325 o similar Unidad 9 200 HP (150 Kw)   

5 Excavadora CAT 345 o similar Equipo 2 345 hp 3 m3 

6 Volquetas Articuladas CAT 740 o similar Equipo 4 457 hp 20 m3 

7 Compactador vibratorio de Rodillo Liso Unidad 2 140 HP 20 tn 

8 Compactador vibratorio de Rodillo Liso Unidad 2 140 HP 10 tn 

9 Rodillo auto propulsado liso de 1 tn Equipo 1   1 tn 

10 Camión Aguatero Equipo  2   12000 lt  

11 Camión de obra (volquetes) Unidad 25 Doble Corona 16 m3  

12 Tractor de oruga CAT D7 o similar Unidad 6 200 HP (150 KW)   

13 Cargadores Frontal sobre ruedas Unidad 4 180 HP 2.5 - 4 m3 

14 Motoniveladora Unidad 1 140 HP   

15 Grúa Móvil Unidad 1   50 Tn 

16 Torres Grúa Unidad 1  10 tn en punta 

17 Bombas de hormigón Unidad 2     

18 Planta procesadora de materiales Unidad 1   100 m3/h 

19 Encofrado deslizante losa Unidad 2 8hp 20 m3/hr 

20 Encofrado deslizante plinto  Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

21 Encofrado deslizante Muro Parapeto Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

22 Encofrado deslizante Muro Vertedero Unidad 1 8hp 20 m3/hr 

23 Track Drill Unidad 3 800CFM 
30M prof max. y 

2.5 a 4 pulg 
diam 

24 Terminadora autopropulsada para conformado de material 2B Unidad 1 360 HP 12  m3  

25 Guinche Unidad 5   10 y 20 tn. 

26 Equipo para inyección de lechada Unidad 1   500 lt 

27 Bomba sumergible eléctrica D 6” (Flyght) Unidad 2     

28 Lanzadora de hormigón Unidad 3 5-7.5 Kw. 4.0 – 15.0 m3/h   
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29 Camión Grúa Unidad 1   10-20 tn 

30 Compresor móvil Unidad 4 800 M3/hr 

31 Camión Cisterna combustible (distribución obra) Unidad 2   5000 lt 

32 Camión de Mantenimiento Unidad 1     

33 Retro Excavadora Hidráulica Unidad 1 200 HP (150 Kw)   

34 Puente Grúa Unidad 1     

35 Ventilador 100 HP para túneles Unidad 1     

36 Encofrado Deslizante pozo de compuertas Equipo  1     

37 Torres de iluminación Unidad 8 kW (Hp) 7,6 (10,2)  

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 

PAQUETE 2 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 
Bombas de inyección con sistema automatizado adecuado al 
método GIN  

Unidad 2 25 hp   

2 Equipo de control de presión (manómetros) Unidad 2     

3 Camión Cisterna Unidad 1     

4 Camión Grúa Plataforma  Unidad 1   12 tn 

5 Tanque de almacenamiento de agua Unidad 1   10000 lt 

6 Track Drill Unidad 3 50 hp   

7 Agitadores de lechada Unidad 3 5 hp   

8 Compresores Unidad 3 200 HP 750 cpm 

9 Mezcladores de lechada Unidad 3 15 hp    

10 Bombas centrifugas Unidad 3 15 HP   

11 Generador de energía eléctrica Unidad 1 50 KW   

12 Computadora y software para el control del inyectado Unidad 2     

13 Guinche Unidad 3   5, 10 y 20 tn. 

14 Torres de iluminación unidad 2 kW (Hp) 7,6 (10,2)   
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 

PAQUETE 3 
 

 
PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Moto soldadora Unidad 1     

2 Compactadora de plancha Unidad 2     

3 Equipo de Topografía Unidad 1     

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
PAQUETE 4 

 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Camión Grúa Unidad 1     

2 Perforadora Unidad  1     

3 Tecles Tipo "Tirfor" o similar Unidad  2     

4 Moto Cuadriciclo o similar Unidad 1     

5 Fusionadora de fibra óptica Unidad  1     

6 Detector de gases Unidad  1     

7 Generador portátil Unidad 1     

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 
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FORMULARIO A-8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Los proponentes deberán presentar los cronogramas de ejecución en diagramas Perth y Gantt (por 
paquetes), que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución y 
holguras de cada una de las actividades. 

 
 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

k    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 

 (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 
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FORMULARIO A-9 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente 
con el cronograma de ejecución de la obra. 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 
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FORMULARIO B-1 
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En Bolivianos) 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Unitario (Literal) 

Precio Total 
(Numeral) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los 
señalados en el Formulario B-2. 
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FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)   

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 
 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. 
 
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado 

por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 
 

(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) 
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FORMULARIO B-4 

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS  
 

 
 

N° Descripción Potencia 
Básico 

$/Unidad 

Reparación 
Repuestos 
$/Unidad 

Combustible 
Lubricantes 

$/Unidad 

Otros 
$/Unidad 

TOTAL (*) 

1        

2        

3        

…        

N        

* El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. 
 
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de 

trabajo. 
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FORMULARIO B-5 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 
 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    
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FORMULARIO C-1 
PROPUESTA TÉCNICA 

 

Deberá contener: 

 

a) Experiencias general y específica del proponente. 

b) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no 
solamente incluirá al personal clave.  

c) Cronograma de ejecución de obra. 

d) Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra 

e) Cronograma de movilización de equipos. 

f) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de 
la obra, según el tipo de obra. 

g) Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras. 

h) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la 
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

i) Formulario de Condiciones Adicionales. 

j) Explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran en la ruta crítica y de 
la producción de agregados. 
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FORMULARIO C-2 
DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES  

 
 

Para ser llenado por la Entidad convocante 

(llenar de manera previa a la publicación del DBC) 

Para ser llenado por el proponente al 
momento de presentar la propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 
Puntaje asignado 
(definir puntaje)  

Condiciones Adicionales  Propuestas (***) 

 PAQUETE 1   

1 Criterio 1: Construcción de presas 
CFRD.  

(5 puntos)  

2 Criterio 2: Experiencia del 
Superintendente en construcción de 
presas CFRD.  

(7 puntos)  

3 Criterio 3: Contar con Certificaciones 
de Calidad tipo ISO o equivalente.  

(4 puntos)  

4 Criterio 4: Mejor propuesta en el 
rendimiento de la Producción de 
Agregados.  

(6 puntos)  

5 Criterio 5: Mejor propuesta en el 
equipo de Producción de Hormigones.  

(5 puntos)  

6 Criterio 6: Perforación de pozos 
mayores a 60 m de profundidad y 
diámetro mayor a 3 m.  

(3 puntos)  

 PAQUETE 2   

1 Criterio 1: Inyecciones empleando el 
método GIN. 

(10 puntos)  

2 Criterio 2: Experiencia del 
Superintendente en Inyecciones 
empleando el método GIN. 

(8 puntos)  

3 Criterio 3: Contar con Certificaciones 
de Calidad tipo ISO o equivalente  

(6 puntos) 

 

 

4 Criterio 4: Certificar que empleará 
más equipo de perforación e inyección 
que el solicitado en equipo mínimo  

(6 puntos) 

 

 

 PAQUETE 3   

1 Criterio 1: Instrumentación de presas 
CFRD.  

(15 puntos) 

 

 

2 Criterio 2: Experiencia del 
Superintendente en Instrumentación 
de presas CFRD. 

(10 puntos) 

 

 

3 Criterio 3: Contar con Certificaciones 
de Calidad tipo ISO o equivalente.  

(5 puntos)  

 PAQUETE 4   

1 Criterio 1: Participación en proyectos 
que incluyan sistemas SCADA. 

(15 puntos)  
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Para ser llenado por la Entidad convocante 

(llenar de manera previa a la publicación del DBC) 

Para ser llenado por el proponente al 
momento de presentar la propuesta 

2 Criterio 2: Experiencia del 
Superintendente en proyectos que 
incluyan sistemas SCADA. 

(10 puntos)  

3 Criterio 3: Contar con Certificaciones 
de Calidad tipo ISO o equivalente.  

(5 puntos)  

    

TOTAL PUNTAJE POR PAQUETE 30 PUNTOS (**)  

Nota: En caso que la contratación se efectué por  paquetes, se deberá repetir el cuadro para cada paquete. 

 

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo 
experiencia de la empresa, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la 
ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad.  
 

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 30 
puntos. 

 
(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente 
Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen 
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra. 
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ANEXO 5 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS) 
FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO V-4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

FORMULARIO V-4a VALORACION ADICIONAL 
FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

(Para Empresas) 
  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Objeto De la Contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta      

2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.      

3. Garantía de Seriedad de Propuesta      

PROPUESTA TÉCNICA      

4. Formulario C-1 :  

 Debe incluir: 

 

 Experiencias general y específica del proponente. 

 Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el 
cual no solamente incluirá al personal clave.  

 Cronograma de ejecución de obra. 

 Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra 

 Cronograma de movilización de equipos. 

 Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar 
para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. 

 Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras. 

 Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar 
la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

 Formulario de Condiciones Adicionales. 

 Explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran en 
la ruta crítica y de la producción de agregados. 

 

     

5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de 
Obra o Residente de la Obra. 

     

8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando 
corresponda. 

     

9. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

10. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra      

11. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

12. Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

PROPUESTA ECONÓMICA      

13. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

14. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

15. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

16. Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda      

17. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos      
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FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Asociaciones Accidentales) 

  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Objeto De la Contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta      

2. formulario A-2b Identificación del Proponente.      

3. Garantía de Seriedad de Propuesta      

PROPUESTA TÉCNICA      

4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo:  

 Debe incluir: 

 Experiencias general y específica del proponente. 

 Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el 
cual no solamente incluirá al personal clave.  

 Cronograma de ejecución de obra. 

 Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra 

 Cronograma de movilización de equipos. 

 Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar 
para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. 

 Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras. 

 Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar 
la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

 Formulario de Condiciones Adicionales. 

 Explicación detallada de la ejecución de las obras que se encuentran en 
la ruta crítica y de la producción de agregados. 

 

     

5. Formulario A-5 Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra 
o Residente de la Obra. 

     

6. Formulario A-6 Hoja de Vida, del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando 
corresponda. 

     

7. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

8. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra      

9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

10. Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

PROPUESTA ECONÓMICA      

11. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

12. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

13. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

14. Formulario B-4. Costo de los equipos (cuando corresponda)      

15. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos      

Además cada socio en forma independiente presentará:      

16. Formulario A-2c Formulario de Identificación del Proponente      

18. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica)  

     

19. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica) 
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FORMULARIO V-2 

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DATOS DEL PROCESO 
    

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR LEÍDO 

DE LA PROPUESTA 
(Numeral y Literal) 

OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    

El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas. 
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FORMULARIO V-3 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

DATOS DEL PROCESO 
    

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO DE LA 
PROPUESTA 

MONTO AJUSTADO POR 
REVISIÓN ARITMÉTICA 

         (*) 

(a) (b) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    

 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta      debe trasladarse a la casilla monto ajustado por 

revisión aritmética         
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FORMULARIO V-4 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PROPONENTES  

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

F
o

rm
u

la
ri

o
 C

-1
 Organigrama         

Métodos constructivos         

Número de frentes a utilizar         

(Otros señalar) 
 

 
        

Experiencia General de la Empresa 
(Formulario A-3) 

        

Experiencia Específica de la Empresa 
(Formulario A-4) 

        

Hoja de Vida del Gerente, 
Superintendente, Director de Obra o 
Residente de la Obra. (Formulario A-5) 

        

Hoja de Vida del (los) Especialista(s) 
Asignado(s), (Formulario A-6) 

        

Equipo Mínimo comprometido para la 
Obra (Formulario A-7) 

        

Cronograma de Ejecución de la Obra 
(Formulario A-8) 

        

Cronograma de Movilización de Equipo 
(Formulario A-9) 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 
CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(El siguiente cuadro será aplicado cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de: Calidad, 
Propuesta Técnica y Costo; y Calidad. Cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de Precio 
Evaluado Más Bajo este cuadro deberá ser suprimido). 
 
VALORACION ADICIONAL 

Formulario V-4a 
(Llenado por la entidad) 

Puntaje 
Asignado 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Elemento 1      

      

Elemento 2      

      

Elemento n      

      

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

20 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2 

(Llenado por la entidad) 

Puntaje 
Asignado 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Criterio 1      

      

Criterio 2      
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Criterio n      

      

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

30 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 
      

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE 

30     

Puntaje  Valoración adicional 
(Experiencia y Propuesta Técnica) 

20     

Puntaje de las Condiciones Adicionales 
Técnicas  

30     

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA     

80     
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FORMULARIO V-4a 

VALORACION ADICIONAL 

 

 
 

 

 
VALORACION ADICIONAL 

Formulario V-4a 
(Llenado por la entidad) 

Puntaje 
Asignado 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Elemento 1      

      

Elemento 2      

      

Elemento n      

      

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

20 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 
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FORMULARIO V-5 

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Selección y 
Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este 

Formulario) 
 

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 

 

ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

   Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 20 puntos 

   Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica 80 puntos 

    PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos 

 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B …… PROPONENTE n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica (de acuerdo 
con lo establecido en el Sub 
Numeral 26.1.4.)  

    

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica, del Formulario 
V-4.   

    

PUNTAJE TOTAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras 

 

116 

 

 

 

ANEXO 6 
MODELO DE CONTRATO DE OBRA 

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Primera.-  Partes Contratantes 
Segunda.-  Antecedentes Legales del Contrato 
Tercera.-  Objeto y Causa del Contrato 
Cuarta.-  Plazo de Ejecución de la Obra 
Quinta.-  Monto del Contrato 
Sexta.-  Anticipo 

Séptima.-  Garantías 
Octava.-  Domicilio a Efectos de Notificación 
Novena.-  Vigencia del Contrato 
Décima.-  Documentos de Contrato 

Décima Primera.- Idioma 
Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato 
Décima Tercera.- Derechos del Contratista 

Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales 
Décima Sexta.- Reajuste de Precios 
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato 
Décima Octava.- Subcontratos 
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato 

Vigésima.-  Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato 
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias 
Vigésima Tercera.- Modificaciones al Contrato 

 
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista 
Vigésima Quinta.-  Libro de Órdenes de Trabajo 
Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra 
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra 
Vigésima Octava - Forma de Pago 
Vigésima Novena.- Facturación 
Trigésima.-  Modificación de las obras 

Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales 
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades 
Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
Trigésima Cuarta.- Seguro contra accidentes personales 
Trigésima Quinta.- Inspecciones 
Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos 

Trigésima Séptima- Comisión de Recepción de Obras  
Trigésima Octava.- Recepción de obra 

Trigésima Novena.- Planilla de Liquidación Final 
Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de 

liquidación final 
Cuadragésima Primera.- Conformidad 
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MODELO DE CONTRATO 

  
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE COCHABAMBA 
 
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente 
Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el 
lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

 

  
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

  
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES 
son:______ (Registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la 
ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre y el cargo de los 

servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de 
Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de designación por 

autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la 
_________(registrar la Razón Social de la empresa Constructora o asociación 
accidental que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el 
nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado 
para la suscripción del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud 

del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado 
ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue 
otorgada el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________ 
(Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, quienes celebran y  suscriben el presente Contrato de Obra. 

  
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, 

mediante Convocatoria bajo la modalidad de Contratación por Excepción  …………………………….., 
convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos y propuestas 
técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en 
el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° /2014 de 

___________ de 2014 (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del 
Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo las normas y regulaciones de 

contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones. 
  
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas 
presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de 
Calificación y Recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), de la obra objeto del 
presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución 

Administrativa de Adjudicación Nº    /2014 de ……….de …………2014 (Registrar el número y la 
fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a 
________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de 
empresas adjudicatarias de la provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los 
requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.  
 

(Si la MAE, en caso excepcional decide adjudicar la obra a un proponente que no sea el 

recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse este hecho en la 
redacción de la presente cláusula). 

  
TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga 
por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la 
_____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e 

identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo, con 
estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, 
especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el 
presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que en 
adelante se denominará la OBRA. 
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Para garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, 
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y 
materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso 
de contratación y Propuesta adjudicada. 
 
CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la 
obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, 

los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el 
Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y 
numeral el plazo de ejecución de la obra) calendario, que serán computados a partir de la 
fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden de la ENTIDAD.  
 
Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo 

de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos 
de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de 

_________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto para el 
efecto) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también 
se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.  
 
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los 

siguientes casos: 
 

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine. 
b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra. 
c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del 

mismo. 
 

En los casos señalados precedentemente se aplicara el procedimiento establecido en la Cláusula 
Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato 
Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente 
contrato. 

 
El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el 

procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe 
y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o 
Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo. 
 
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes 
para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en 
forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la 

Resolución de Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato 
podrá ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en 
moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el pago se realizará 
en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de venta establecido por el Banco 
Central de Bolivia en el día de pago). 
 

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la 

propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario 
de Propuesta Económica. 
 
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la 
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y 
todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y 

cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en 
las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a 
salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos 
defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de 
transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener 
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incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega 

definitiva. 
 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del 
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que 
hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito 
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato. 
 

SEXTA.- (ANTICIPO)  
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá 
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser 
desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número 

de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) 

planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo. 

 

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA 
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el 
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al 
efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la 
obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 
  
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá 

ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas 
deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo. 
 
El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD 
su ejecución. 

 

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente 
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de 
__________ (la entidad deberá establecer el plazo) determinado por la ENTIDAD, caso 
contrario se entenderá por Anticipo no solicitado. 
 
En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga 

efectivo el desembolso total del anticipo. 
 
SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del 
presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía 
establecido en el DBC) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de 
la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia 
hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el 

nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía),por________ 
(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por 
ciento (7%) del monto total del Contrato. 

 
(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del Precio Referencial, deberá adicionarse la Garantía Adicional a la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y 
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica). 
A solo requerimiento por la ENTIDAD, el importe de las garantías citadas anteriormente serán 
ejecutadas en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad 
de ningún trámite o acción judicial. 
  
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma 

satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas 
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partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas después de la Liquidación del 

Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el 
control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el 
control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su 
ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución. 
  

La garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa 
de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR. 
 
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que 
tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra 

misma, será enviada: 
 

Al CONTRATISTA: 
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA 
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
A la ENTIDAD: 

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando 
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
  

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).El presente contrato, entrará en vigencia desde el 
día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes. 
 

 
DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes 
documentos:  

10.1. Documento Base de Contratación (DBC) sus aclaraciones, Anexos y/o sus enmiendas (si 
existiesen). 

10.2. Especificaciones Técnicas. 

10.3. Propuesta adjudicada. 
10.4. Resolución de Adjudicación. 
10.5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda. 
10.6. Proyecto a Diseño Final. 
10.7. Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalarlos 

que correspondan). 
10.8. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de 

Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, 
Cronograma y Método de Ejecución. 

10.9. Fotocopias legalizadas de: 
10.9.1 Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la 

entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- 

(Ocho MILLONES 00/100 Bolivianos). 
10.9.2 Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA (excepto aquellas 

empresas que se encuentren inscritas en el Registro de Comercio y Empresas 
Unipersonales que no acrediten un Representante Legal). 

10.10. Originales de: 
10.10.1 Certificado del RUPE. 
10.10.2 Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría 

General del Estado. 

10.10.3 Contrato de Asociación Accidental (si corresponde). 
10.10.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
10.10.5 Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando 

corresponda. 



Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras 

 

121 

 

10.10.6 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al 
mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)  
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo 
de las siguientes disposiciones: 

 
a) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 
b) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones. 
c) Ley del Presupuesto General del Estado. 
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente 

mencionadas. 
 

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho 
de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, o por 
falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente 
Contrato. 
 

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la 
SUPERVISIÓN de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el 
reclamo, transcurrido este plazo el contratista no podrá presentar reclamo alguno. 
 
El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el 
reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación a la ENTIDAD a través del FISCAL, 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la 

recomendación, que se comunicará de manera escrita al CONTRATISTA. 
 
En caso que el reclamo sea complejo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del 
seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a 

las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la 
SUPERVISIÓN y de ésta a la ENTIDAD 

 
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.  
 
La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera 
del plazo establecido en esta cláusula. 
 

13.1 Eventos compensables de plazo 
Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo en días calendario cuando: 

 
a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la 

Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder. 
b) El SUPERVISOR de Obra no entregue los planos, especificaciones o instrucciones 

requeridas para ejecución de la Obra. 

c) El SUPERVISOR de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar 
pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno. 

d) El SUPERVISOR de Obra niegue sin razón la aprobación para efectuar una 
subcontratación, prevista en la propuesta. 

e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría 
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la 

información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones 
de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de 
una inspección ocular de la Zona de Obras. 
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f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajan 
entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras 
o costos adicionales al CONTRATISTA. 

h) El Anticipo sea pagado con retraso. 
i) El SUPERVISOR de Obra demore más allá de lo razonable en la emisión del 

Certificado de Recepción Final. 
j) El SUPERVISOR de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables. 
k) Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro 

de los cuarenta y cinco (45), computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL 
a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago. 

l) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de 

Obra determina que son aplicables. 
 

Si un Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de 
Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la 
evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica. 
 
Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento 

Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si 
corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente. 
 
El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso 
dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento 
Compensable a su favor. 

  

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación 
de la propuesta. 
 

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos 
adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el 

CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia. 
  

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar 
estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia 
y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que 
pudiera contratar. 
 

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra 
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de 
incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 
DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato será 

protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto 
de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los 
siguientes documentos: 
 

- Contrato (Original). 
- Instrumento legal de Designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en 

representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del CONTRATISTA 
(fotocopias legalizadas). 

- Garantías (fotocopia simple). 
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En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, 

servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. 
  
DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese 
contemplada en el Documento Base de Contratación, siempre que el SUPERVISOR autoriza la 
subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar 
subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor 
total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los 

trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. 
 
En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no 
hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta. 
 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

  
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo 
ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. 
 
En caso excepcional, emergente a causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, 

procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la 
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. 
  
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar 
al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente 
contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 

 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una 
fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: 
incendios, inundaciones y/o desastres naturales o similares). 

 
Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, 

proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: 
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, o similares). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el 
proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma 
de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo 
inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE 
OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar 
luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del 
plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de 

Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal 
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por 
cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, 
en el período de movilización. 
 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la 

entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del 
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por 
dichas contingencias. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá 

bajo una de las siguientes modalidades: 
 
21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el 

CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo 
cual se hará constar por escrito. 

 

21.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional 
de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el 
CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el 
siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato: 

 
21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al 

CONTRATISTA. 
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 

siguientes casos: 
 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de 
Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la 
zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo 

puede ser reducido) 
 

b) Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación 
Accidental). 

 
c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 

 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar 
los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días 
calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR. 
 

e) Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo al 
Cronograma, del equipo y personal ofertados. 

 
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin 

que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para 
recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo 
vigente. 
 

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de 

las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR. 
 

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido 
prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del 
SUPERVISOR. 
 

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el 

diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el 

veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
 

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles 
a la ENTIDAD. 

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 
siguientes casos: 
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a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del 

SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la 
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario. 
 

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del 
SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades 
de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato 
Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

 
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de 

obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días 
calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o 
planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad. 

 

21.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 
cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso 

escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el 
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 
 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las 

medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el 
requeriente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de 
intención de resolución será retirado. 
 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe 
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el 
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará 

mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho 
efectiva.  
 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al 

CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumplimiento de 
CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del 

Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si 
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar 
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los 
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente 
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su 

utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 
 
En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, 
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el 
CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o 

en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el 
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos 
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 

 
21.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la 

ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del 
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes 
que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del 
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Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al 

CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o 
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita 
en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del 
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que 

pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 
levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos 
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el 

correspondiente pago, en caso que corresponda. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias 
sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las 
partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, 
propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal. 
 

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones 
contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y 
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. 
  

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
  
VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa 

como su representante legal en obra, al GERENTE y/o SUPERINTENDENTE, profesional 
calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, 
que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que 
será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita 

dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a 
la SUPERVISIÓN. 

 
EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, 
prestará servicios a tiempo completo y está facultado para: 
 

a) Dirigir la realización de la obra. 
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su 

vigencia. 

c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los 
aspectos relacionados con la obra. 

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del 
CONTRATISTA. 

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a 
la obra. 

f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética 

profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir 
medidas correctivas en caso necesario. 

 
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras 
de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la 
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad 

para actuar en legal representación del CONTRATISTA. 
 
Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de 
gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir 
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al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de 

profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. 
 
Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará 
en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo. 
  
VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la 
obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos 

copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la 
fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. 
 
En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del 
SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. 

 
El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al 

SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará 
conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el 
CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla 
conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de 
Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, 

quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a 
reclamación posterior. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el 
Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por 
ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de 
ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se 

pronuncie de forma objetiva. 
 
El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción 
Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del 

CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean 
efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales. 

 
El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución 
de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA. 
  
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA) 
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 

FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE 

OBRA a un Ingeniero Civil quien tendrá a su cargo: 
 

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. 
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, 

realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la 
SUPERVISIÓN Técnica de la Obra. 

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. 

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los 
Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR. 

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y 
SUPERVISIÓN. 

 
El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está 

facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades 
al SUPERVISOR. 
 

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del 
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en 
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que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de 

conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o 
SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD. 

 
26.3  SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 

_________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma 
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, 
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al 

buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo 
entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo: 
 

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la 
Obra. 

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 

aplicación por el CONTRATISTA. 
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de 

Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el 
proceso de ejecución. 

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas 
o certificados de pago. 

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones 

en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar 
modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las 
debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato 
Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su 
aprobación. 

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y 
aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.  

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de 
requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o 
para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando 
corresponda. 

 
Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus 

Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR. 
 
Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA 
deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su 
disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los 
documentos de Licitación. 
 

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará 
los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que 
puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará 
la corrección del citado defecto. 

 

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el 
cumplimiento de las especificaciones del contrato. 
 

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en 
todos los casos estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los 
casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. 

 
26.5 Trabajos topográficos 

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, 
medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la 
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preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que 

sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra. 
 
La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 
iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de 
base para la elaboración de órdenes de trabajo. 
 
Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución 

del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los 
precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el 
CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la 
ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el 
SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta. 
 

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la 
Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán 

sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier 
momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su 
incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del 
CONTRATISTA. 

 

26.7  Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos 
los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos 
los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el 
CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la 
clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte 
de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del 
ítem correspondiente. 

 
26.8  Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA 

cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, 
garantizando la correcta ejecución de la OBRA. 

 
26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán 

acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure 
la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán 
inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para 
verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados. 
 
Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de 
almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada 

en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los 
gastos por cuenta del CONTRATISTA. 

 
26.10  Inspección de la calidad de los trabajos 

 
a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en 

toda o cualquier parte de la obra. 
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, 

todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las 
inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore 
innecesariamente el trabajo. 

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA 

sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para 
suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las 
instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas 
por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el 
CONTRATISTA. 
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d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la 

SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación 
dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se 
encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al 
CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN 
considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa 
autorización. 

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato 

por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier 
fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato. 
 

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no 
esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos 

y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del 
CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento 

compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá 
proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 
26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique 

un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación 

de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las 
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo 
defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que 
sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por 
descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para 
la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que 
tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean 

reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción 
provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas 
o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción 
definitiva.  

 
26.13  Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del 

plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la 
Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la 
SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por 
el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según 
corresponda. 
  

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las 

cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al 
SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se 
realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida. 
 
Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se 

consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos 
ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR 

para su control y aprobación. 
 
El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en 
función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán 
medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento 
diferente. 

 
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el 
SUPERVISOR. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este 

fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el 
CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla 
o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR 
requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos 
los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada 
en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 
 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de 
demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los 
mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada 
planilla. 
 
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 

definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el 
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este 

último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva 
fecha. 
 
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al 
FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres 

(3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere 
aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma 
y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 
 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la 

nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. 
 
El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista 

de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos 
las deducciones que correspondiesen. 

 
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la 
dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a 
reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga 
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. 
 

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la 
compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. 
 
Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de 
aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de 
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, 

por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y 

multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación 
económica, independiente del plazo. 
 
En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el 
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. 
 

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, 
mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la 
fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato 
a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora 
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y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las 

responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. 
 
En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de 
demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. 
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance 
de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el 

SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo 
efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del 
Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, 
advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.  
 
El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.  

 
VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente 

a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el 
SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará 
efectivo el pago de la planilla. 
 
TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS). 
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se 

sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 
2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y 
cuando no afecten la esencia del presente Contrato. 
 

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, 
por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la 

autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrán 
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el 
plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 
 

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir 
modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la 
facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con 

cualquiera de las siguientes instrucciones: 
 
a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra. 
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato. 
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente 

necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
 

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a 
través de los siguientes instrumentos: 
 
a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste 

o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el 

diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Éstas órdenes 

serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de 
Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La 
emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de 
Orden de Cambio para el mismo objeto. 
 

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la 
modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o 

plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o 
cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de 
los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar 
las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante 
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Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento 

(5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que 
tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los 
sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el 
SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con 
su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la 
dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el 
procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma 

autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. Una 
vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y 
suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario. 
En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una 
Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 
TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto 

por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente 
inciso. 

c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba 
ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un 
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el 
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que 

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento 
(10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) 
de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser 
consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los 
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una 
disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a 

efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la 
elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.  
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el 
SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación 

enviará dicha documentación a la ______________(registrar el nombre de la 
dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el 

procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su 
suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la 
conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá 
recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el 

procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma 
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. 

 
30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y 

suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en 
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de 

ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de 

emplazamiento de la obra.  
 

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del 
mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario. 
 

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y 
CONTRATISTA. 

  
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales 
ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima.- Modificación 
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de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o 

de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de 
ítems de nueva creación. 
 
Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o 
planilla de pago por avance de obra. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) 

 
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, 
el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión 
de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de 
la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el 
CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un 

plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la 
propuesta adjudicada.  

 
Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y 
aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los 
fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y 
cuando corresponda la aplicación de multas. 

 
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución 
de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito 
verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, 
el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la 
ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

   
 

 
 
   

 
    

Donde: 
 

                                                            
                                            
                                              

                           
                     

 
El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada    sumando las multas establecidas por cada 

Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

                 

 

De establecer el SUPERVISOR que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa 
acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta 

situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si 
corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el 
SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales 
o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de 

Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la 
acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la 
Ley 1178. 
 
De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se 
aplicaran las siguientes multas: 
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a) Multa por cambio de personal. 

 
El CONTRATISTA de hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en 
numeral y literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del 
monto total del contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la 
SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que 
habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar 
servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto 

incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de 
salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con 
los certificados respectivos la causa aducida. 
  

b) Multa por llamada de atención 
 

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en 
numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del 

monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera 
llamada de Atención mediante la Supervisión o la unidad que administra el Contrato. 

 
El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por 
incumplimiento en: 

 
 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto. 
 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo 

comprometido en su propuesta. 
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN. 

 
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 

33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer 
minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás 
documentos de la Obra que le fueron proporcionados. 
 

33.2 En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, 
quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de 
cualquier trabajo. 

 
33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del 

CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes 
ocasionados. 

 

33.4 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo 
errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el 
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 

 
33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o 

no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la 

orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las 

deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo 
del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según 
corresponda. 

 
33.6 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe 

de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por 

trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones 
del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al 
pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 
empleado parte o el total de dichos fondos. 
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33.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación 

de plazo, ni intereses. 
 

33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá 
mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si 
corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria 
de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR. 

 

33.9 El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del 
contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con 
experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y 
representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra. 

 
Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO. 
 

33.10 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en 
su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El 
FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, 
capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto 
en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un 

miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando 
las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona 
se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación 
en los trabajos relacionados con el contrato. 
 

33.11 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de 
obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la 

ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La 
ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al 
CONTRATISTA. 

 

33.12 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). 
En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el 

nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá 
las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD 
a través del SUPERVISOR. 

 
33.13 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, 

hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD. 
 

33.14 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización 
adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a 
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el 
CONTRATISTA, a la terminación de la Obra. 

 
33.15 El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. 

En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva 

responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del 
CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a 
terceras personas como resultado de sus trabajos. 

 
33.16 EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y 

cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto 

ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 
33.17 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la 

terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en 
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD. 
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33.18 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del 

pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de 
las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo 
correspondiente. 

  
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL). 
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a 

la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la 
fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos 
 
El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la 
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de 
iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y 

sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: 
 

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá 
mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra 
todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos 
que estime convenientes, vehículos, etc. 

 

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del 
CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes 
personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por 
montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas 
en la Legislación vigente por accidentes de trabajo. 

 
34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la 

Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio 
costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. 
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para 
ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del 

monto total del Contrato. 
 

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación 
especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. 
 
Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD 
podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que 

se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del CONTRATISTA. 
 

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR 
o el FISCAL DE OBRA. 

b) Ambas partes deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 

  

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR 
Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén 
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 
 
La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras. Si no 

se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará 
que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 
Evento Compensable. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) La ENTIDAD está facultado para 

suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza 
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco 
días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta 
suspensión puede ser parcial o total. 
En este caso al ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea 

mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el 
control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y 
elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso 
corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se 
reconocerá el pago por equipa paralizado. 
 

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una 

parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez 
(10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del 
cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se 
añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden 

de Cambio. 
 
Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de 
transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que 

afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en 
observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o 

por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las 
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá 

ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el 
mantenimiento de la misma. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS) Una Comisión de 
Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada 
de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación 
y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan. 

 
La Comisión de Recepción designada por la MAE, estará conformada por personal de línea de la 
entidad y según su propósito estará integrada por: 
 

a) El fiscal asignado a la obra. 
b) Un representante de la Unidad Administrativa 

c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante. 

d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios. 
 
La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o 
definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de 
Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las 
especificaciones, términos y condiciones del contrato. 

  
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA 
solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos 
fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y 



Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras 

 

139 

 

especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas 

para su entrega. 
 
Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el 
Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de 
Recepción Provisional de la Obra. 
 
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los 

planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD 
su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de 
tres (3) días hábiles. 

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
  
38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla: 

 
La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA 

deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras 
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el 
periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 
Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el 
cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en 

el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su 
incidencia en el componente de Gastos Generales. 
 
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de 
aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en 
Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las 

deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, 
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección 
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.  

 
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo 
máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de 

ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del 
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las 
deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, 
podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el 
SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra 
sea entregada en forma satisfactoria. 

 
38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción 
definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa 

o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para 
la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y 

subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción 
Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el 
verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD. 

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, 
si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha 
sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido 
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la 
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Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la 

ENTIDAD, y entregada a esta institución.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias 
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a 
satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la 
entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el 
importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato. 

Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días 

hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y 
se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la 
ENTIDAD emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del 
CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación 
presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la 
relación contractual. 

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el 

día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.  

38.3 Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus 
obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la(s) 
garantía(s) presentada(s), si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de 
Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días 
siguientes a su emisión. 

 
TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla 
de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla 
será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario 
subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos 
“AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del 

Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra). 

 
El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el 
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del 
contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán 
efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún 

después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, 
por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como 
indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
 
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE 
OBRA, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y 
de concluido el trámite precedentemente especificado. 

  
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del 
Certificado Final los siguientes conceptos: 

 
a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de 

obra. 

b) Reposición de daños, si hubieren. 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 
d) Las multas y penalidades, si hubieren. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere 

tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta 
(30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la 
ENTIDAD. 
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Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo 
máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su 
aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere 
pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el 
procesamiento del pago correspondiente. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y 

estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y 
validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores 
públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación 
legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del 
CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del 
CONTRATISTA. 

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante 
la Contraloría General del Estado. 

 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y 
seguridad. 
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato) 
 

 
 
 
 
 

   

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario 

habilitado para la firma del contrato) 

 (Registrar el nombre del CONTRATISTA) 
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ANEXO 7 
 

DOCUMENTACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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ANEXO 8 
 

 

PPM - PASA 
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ANEXO 9 
 

AREAS PREVISTAS PARA LOS CONTRATISTAS 
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