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15. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS  

15.1 ALCANCE 

El alcance de este capítulo cubre todas las actividades correspondientes a la construcción y 
mantenimiento de la variante de la vía actual para pasar sobre la cresta de la presa y del 
acceso al estribo derecho del espaldón de aguas abajo de la presa que comunicará con la 
cámara de válvulas con una longitud aproximada de 1400 m.  Esta vía será un acceso 
permanente que se requiere durante la operación del proyecto y puede ser utilizado por El 
Contratista durante la construcción de las obras.  

Igualmente incluye el mantenimiento de las vías existentes de acceso al proyecto. 

El Contratista deberá construir además los accesos provisionales o para construcción que 
requiera para el desarrollo de la obra, entre los cuales se mencionan:  

• Entrada y salida del túnel de desviación sobre el estribo izquierdo de la presa. 

• Accesos al portal de entrada a la galería de acceso a la cámara de válvulas. 

• Los demás accesos provisionales que requiera el Contratista u ordene LA SUPERVISIÓN 
para el desarrollo de las obras. 

El acceso permanente a la cresta de la presa y al estribo derecho será diseñado por El 
Contratista, de acuerdo con lo indicado en los planos, estas especificaciones y lo aprobado 
por LA SUPERVISIÓN.  El diseño y la construcción del acceso serán responsabilidad del 
Contratista y tendrán pago dentro del ítem de éste capítulo.  Por ser una vía de construcción, 
su mantenimiento será por cuenta del Contratista, quién deberá entregarla en perfecto estado 
a LA SUPERVISIÓN al final de la construcción. 

Los accesos provisionales deberán ser diseñados, construidos y mantenidos por El Contratista 
bajo su responsabilidad y no tendrán pago por separado; su diseño, construcción y 
mantenimiento deberá estar incluidos dentro de los demás precios del contrato.  Para el 
diseño y construcción de los accesos provisionales deberán cumplirse todos los requisitos 
contemplados en estas especificaciones técnicas.  Los planos correspondientes al diseño de 
estas vías serán elaborados por El Contratista y remitidos para la aprobación de LA 
SUPERVISIÓN, quien hará las revisiones y exigirá las modificaciones que considere 
convenientes, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por El Contratista.  LA SUPERVISIÓN 
controlará la  ejecución en el terreno de todos los accesos provisionales.  La aprobación dada 
por LA SUPERVISIÓN a los planos de construcción de los accesos provisionales o la 
supervisión que ésta haga de los mismos durante su construcción no exonera al Contratista 
de su responsabilidad en la estabilidad y correcto funcionamiento de la vía y serán de  su 
responsabilidad los inconvenientes que pueda ocasionar su construcción. 

El alcance de este capítulo cubre además todas las actividades correspondientes al 
mantenimiento de las vías existentes permanentes o provisionales que El Contratista utilice 
en la construcción de las obras.  

15.2 GENERALIDADES  

El Contratista deberá ceñirse a lo estipulado en las presentes especificaciones técnicas y a las 
instrucciones de LA SUPERVISIÓN en todo lo referente a la construcción de la vía que 
comunica con la cámara de válvulas y la variante a la cresta de la presa.  Igualmente deberá 
evitar que como consecuencia de la construcción de la vía se comprometa la estabilidad de la 
zona o la de los taludes de otras vías cercanas.  Asimismo El Contratista deberá implantar un 
sistema de señalización de tránsito para prevenir, en lo posible, accidentes en la vía y acatará 
las recomendaciones de LA SUPERVISIÓN para minimizar el deterioro del medio ambiente. 
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El Contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de estas vías a LA SUPERVISIÓN y a 
las personas que ella autorice y deberá evitar cualquier interferencia del tráfico de la obra con 
el tráfico normal de la vía actual. 

Las vías provisionales que requiera El Contratista para el desarrollo de su trabajo, serán 
diseñadas, construidas y mantenidas por El Contratista a su costa.  Estas vías deberán 
cumplir con todos los requisitos de estas especificaciones y garantizar la estabilidad de las 
obras del proyecto.  

El Contratista deberá conservar en buen estado las vías en todas sus partes, tales como el 
afirmado, cunetas, alcantarillas, taludes, obras de protección de la banca, incluyendo la 
señalización de las vías, la oportuna remoción de derrumbes y el control del polvo. 

Los trabajos de mantenimiento deberán ejecutarse oportunamente, atendiendo sin demora 
las ordenes que LA SUPERVISIÓN imparta al respecto y de acuerdo con el programa de 
conservación previamente establecido y las presentes especificaciones. 

El alcance de los trabajos contempla todas las labores inherentes al mantenimiento y 
conservación de las vías antes mencionadas.  Los trabajos de mantenimiento durarán desde 
la iniciación del contrato hasta la entrega final y recepción de las obras a satisfacción de LA 
SUPERVISIÓN.  El Contratista deberá someter para aprobación de LA SUPERVISIÓN el 
programa de trabajo de mantenimiento de las vías que utilice para la construcción del 
proyecto. 

15.3 ESPECIFICACIONES DE OBRA 

15.3.1 Excavaciones 

Los trabajos de desmonte, limpieza, descapote, cortes, protección de superficies excavadas, 
disposición de materiales excavados, conformación de zonas de botadero, uso de explosivos y 
en general  todas las actividades relacionadas con las excavaciones  necesarias para la 
construcción de las vías en mención, se llevarán a cabo de acuerdo con lo estipulado en el 
Capítulo 2 - Excavaciones en Corte Abierto - de las especificaciones de construcción del 
proyecto. 

El trabajo de excavación comprende además la construcción de cunetas, canales o zanjas de 
drenaje, zanjas interceptoras y acequias así como el mejoramiento de obras similares 
existentes y de cauces naturales; como también las operaciones de excavar, remover, cargar 
y transportar hasta los sitios de utilización, los materiales de préstamo requeridos para la 
construcción de terraplenes. 

Los cortes y demás obras de excavación deben avanzar en forma coordinada con las de 
drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, desagües o descoles de cunetas y la 
construcción de filtros o subdrenajes.  Durante todos los trabajos de excavación, el respectivo 
tramo de la vía en construcción debe mantenerse adecuadamente drenado. 

La secuencia de todas las operaciones de excavación de cortes debe ser tal que asegure la 
utilización más eficiente de todos los materiales para la construcción de los terraplenes, u 
otras obras del proyecto. 

Al terminar la subrasante en corte, ésta se debe escarificar en una profundidad de 15 cm, 
conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas y compactar a un 
mínimo del 95% de la densidad máxima del Proctor modificado. 

Las cunetas y subdrenes deben construirse de acuerdo con las secciones, pendientes 
transversales y cotas especificadas en los planos aprobados o modificadas por LA 
SUPERVISIÓN; todo daño posterior a estas obras causado por erosión deberá ser subsanado 
por El Contratista, sin costo adicional para LA SUPERVISIÓN. 

Tal como ya se estipuló, los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las partes aplicables 
de lo especificado en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto -. 
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15.3.2 Terraplenes 

15.3.2.1 Descripción del trabajo 

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del 
afirmado en donde debe colocarse un relleno nuevo, previa ejecución de las obras de drenaje 
o subdrenaje mostradas en los planos aprobados por LA SUPERVISIÓN; y la colocación, 
humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los materiales de relleno; de 
acuerdo con las secciones transversales del proyecto aprobado por LA SUPERVISIÓN. 

Los materiales provendrán de los cortes del proyecto, zonas de préstamo o de excavaciones 
varias, previamente aprobadas por LA SUPERVISIÓN. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes, bien sea que 
provengan de excavaciones del proyecto o de préstamos, deberán estar libres de sustancias 
deletéreas, de materia orgánica, raíces o sustancias perjudiciales; el tamaño máximo del 
material no deberá ser superior a 7,5 cm (3 pulgadas). 

15.3.2.2 Procedimiento de construcción 

El material de relleno se colocará en capas horizontales de un espesor máximo compactado 
de 15 cm.  La compactación mínima de cada capa será del 90% de la densidad máxima del 
Proctor modificado, método D, con excepción de los 15 cm superiores de la subrasante, cuya 
compactación mínima será del 95% de la densidad máxima del Proctor modificado, método D.  
Cada capa deberá ser humedecida o secada hasta lograr en ella un contenido uniforme de 
humedad, adecuado para lograr la compactación especificada. 

El material que servirá de fundación al terraplén se deberá escarificar en un espesor no 
menor de 15 cm y compactarse hasta obtener una densidad no menor al 90% del ensayo 
Proctor modificado. 

En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o sobre taludes existentes, en el 
proceso de construir cada capa de terraplén nuevo, deberá cortarse el terreno natural o talud 
existente (previamente limpiado o descapotado, si es el caso), en una ancho no menor de 50 
cm, incorporando el material cortado al terraplén nuevo. 

15.3.3 Afirmado 

Para las diferentes vías del proyecto se usarán afirmados definitivos o provisionales de 
acuerdo con el tipo de vía y la clase de materiales a emplear.  Las características de cada 
afirmado se describen a continuación. 

15.3.3.1 Afirmado definitivo 

El suministro, la colocación y la compactación del material aprobado, sobre la subrasante 
preparada de acuerdo con las especificaciones respectivas, en una o varias capas y de 
acuerdo con los alineamientos pendientes y dimensiones indicados en los planos aprobados o 
determinados por LA SUPERVISIÓN, se ceñirá con lo estipulado para la construcción del 
relleno tipo A y demás partes aplicables del Capítulo 6 – Rellenos misceláneos - de estas 
especificaciones.  

15.3.3.2 Afirmado provisional 

El afirmado provisional se colocará inicialmente sobre la explanación del proyecto, terminada, 
sobre desvíos y accesos y en general, donde sea necesario para mantener el acceso al frente 
de trabajo y facilitar el progreso de la explanación. 

Se usarán materiales rocosos o arenosos de los cortes del proyecto o de préstamos 
seleccionados. Ningún material una vez colocado en la superficie de la vía podrá tener un 
tamaño superior a 20 cm. 
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Para la preparación de la subrasante, suministro de materiales, colocación y compactación y 
demás aspectos relacionados con la construcción de este tipo de afirmado se aplicará lo 
estipulado en este capítulo y las partes aplicables del Capítulo 6 – Rellenos misceláneos - de 
las especificaciones técnicas del proyecto. 

15.3.4 Excavaciones misceláneas 

Este trabajo comprende la excavación para estructuras de hormigón, alcantarillas de tubería y 
gaviones, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicados en los planos u 
ordenados por LA SUPERVISIÓN; incluirá la preparación de las superficies de cimentación y la 
de los taludes que hayan de recibir hormigón y mampostería. 

Este trabajo comprende además la excavación de descoles de las alcantarillas y de cualquier 
zanja de drenaje, las cunetas y el mejoramiento de cauces naturales. 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con las presentes especificaciones y las partes 
aplicables de lo estipulado en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto -. 

15.3.5  Rellenos para estructuras 

Para el suministro, colocación y compactación del material del relleno se aplicará lo estipulado 
para relleno tipo C y demás partes aplicables contenidas en el Capítulo 6 – Rellenos 
misceláneos - de las especificaciones de construcción del proyecto. 

El relleno detrás de las alcantarillas de hormigón se efectuará cuando se hayan construido los 
hormigones, o según lo indiquen los planos.  En aquellas obras que requieren rellenos en 
ambos lados, estos se levantarán simultáneamente. 

Como norma general en estribos, muros y alcantarillas que alcancen el nivel de la subrasante, 
el relleno especial tendrá el mismo nivel de ésta hasta una distancia de un metro de la 
estructura y de allí bajará con un talud aproximado de 1,5H:1V, hasta encontrar el talud de la 
excavación o el terreno natural. 

Las capas filtrantes detrás de los estribos, muros u otras obras se deben colocar y compactar 
simultáneamente con los rellenos de material seleccionado y de tal manera que este no 
contamine a aquel. 

La cota superior del relleno debe estar mínimo 50 cm por encima de la cota superior de la 
tubería.  El relleno debe ser colocado y compactado evitando presiones inadecuadas que 
puedan afectar la tubería. 

15.3.6 Alcantarillas de tubería 

Este trabajo comprende el suministro y colocación de tubería de hormigón reforzado en los 
diámetros, alineamientos  y pendientes mostrados en los planos y ordenados por LA 
SUPERVISIÓN; la preparación o excavación del terreno base de la tubería y la construcción de 
un solado de material granular o de rellenos a lo largo de la tubería.  Incluye además los 
materiales  para juntas, las conexiones o cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción 
del material sobrante, resultante del trabajo de instalación de la tubería. 

Las tuberías utilizadas deberán construirse de acuerdo con las presentes especificaciones y 
las partes aplicables estipuladas en el Capítulo 11 – Hormigón convencional -.  

La tubería deberá ser construida de acuerdo con las especificaciones de la Norma ASTM C-76 
para las clases de tuberías indicadas en los planos u ordenadas por LA SUPERVISIÓN.  La 
carga de ensayos será aquella que produzca grietas con un ancho de 0,25 mm (0,01 pulgada) 
sobre una longitud de 30 cm. 
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15.3.7 Filtros 

Este trabajo consiste en la construcción de filtros o subdrenes de tubería perforada con 
material filtrante, o con geotextil filtrante, en los sitios señalados o indicados por LA 
SUPERVISIÓN.  El trabajo incluye la excavación de las zanjas para los filtros, el suministro y 
la colocación de los materiales y en general todas las actividades indispensables para la 
correcta construcción de la obra. 

LA SUPERVISIÓN aprobará o determinará el tipo de filtro que se usará en cada caso. 

La excavación de las zanjas para la construcción de los filtros y subdrenes se llevará a cabo 
según lo estipulado en este capítulo y en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto - de 
estas especificaciones. 

El suministro y colocación de la tubería perforada para los subdrenes deberá efectuarse según 
lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de superficies y taludes - de estas especificaciones. 

El suministro, manejo, colocación y demás actividades relacionadas con el material filtrante 
deberá cumplir lo estipulado para relleno tipo B del Capítulo 6 – Rellenos misceláneos - de 
estas especificaciones. 

El suministro, manejo, instalación y demás actividades relacionadas con geotextil filtrante 
deberá cumplir lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de superficies y taludes - de estas 
especificaciones. 

Las zanjas para los filtros de tubería perforada se excavarán en los sitios y con las 
dimensiones, pendientes y rasantes indicadas en los planos u ordenados por LA 
SUPERVISIÓN; tendrán taludes verticales y un ancho normal de 60 cm  o el que se indique en 
los planos, su pendiente mínima será del 5ä.   Los tubos se colocarán sobre una primera capa 
de material filtrante, de 10 cm de espesor compactado.  El relleno filtrante se llevará hasta 
una altura de 1,0 m, sobre el fondo de la zanja, o la que se indique en los planos. 

Encima del relleno filtrante se colocará y compactará una capa de material con el espesor 
necesario para llegar hasta la cota de subrasante.  Este material será relleno tipo A, tal como 
se establece en el Capítulo 6 – Rellenos misceláneos -, construido debajo de la calzada, o 
material impermeable de la misma excavación u otra fuente aprobada por LA SUPERVISIÓN, 
para los filtros construidos debajo de la cuneta. 

15.3.8 Remoción de derrumbes 

Este trabajo consistirá en la remoción y desecho de los materiales provenientes de derrumbes 
y deslizamientos de taludes.  No habrá clasificación de los materiales de derrumbe. 

Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con las presentes especificaciones y las partes 
aplicables estipuladas en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto -.  

15.3.9 Cunetas revestidas 

Este trabajo consiste en el acondicionamiento y el recubrimiento con una capa de hormigón 
simple, de las cunetas u otras zanjas de drenaje de acuerdo con las dimensiones indicadas en 
los planos u ordenadas por LA SUPERVISIÓN.  En terrenos húmedos, el revestimiento de 
cunetas normalmente estará precedido de la construcción de filtros. 

Para la excavación, conformación de la fundación de las cunetas, suministro de materiales, 
equipos, procedimiento de construcción y demás actividades relacionadas con la construcción 
de cunetas revestidas se aplicará  lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de superficies y 
taludes - de estas especificaciones. 

15.3.10   Gaviones 

Para el suministro e instalación de gaviones o canastas metálicas llenadas con material 
pétreo, de forma prismática, destinados a la protección de las obras de las vías de acceso o el 
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encauzamiento de ríos o quebradas, en los sitios y con las dimensiones indicadas en los 
planos o determinados por LA SUPERVISIÓN y en general las demás actividades relacionadas 
con la construcción de gaviones, se aplicará lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de 
superficies y taludes- de estas especificaciones. 

15.3.11 Mantenimiento de accesos 

Para el adecuado mantenimiento y acondicionamiento de la vía de acceso, se requiere la 
ejecución de las siguientes actividades: señalización de las vías, control de emisión de polvo, 
la remoción de derrumbes, el suministro, transporte y colocación de los materiales requeridos 
para la reparación o conservación del afirmado, la limpieza y reparación de alcantarillas y 
obras de drenaje, el suministro de equipo y herramientas menores adecuadas para este tipo 
de trabajo y el personal necesario, debidamente dirigido y controlado, así como el transporte 
a los diferentes sitios de la obra. 

15.3.11.1 Mantenimiento de taludes 

El Contratista deberá  responsabilizarse de la estabilidad de los taludes de corte y terraplenes 
de las carreteras, y deberá tomar las precauciones del caso para evitar deslizamientos o 
erosión de dichos taludes, de acuerdo con las presentes especificaciones y lo ordenado por LA 
SUPERVISIÓN. 

15.3.11.2 Limpieza de zanjas de drenaje interceptoras 

El Contratista deberá limpiar periódicamente todas las zanjas de drenaje interceptoras de las 
carreteras y mantendrá sus canales libres de lodos, arbustos o de otros elementos que 
puedan causar obstrucción, de acuerdo con el programa de conservación previamente 
establecido. 

15.3.11.3 Remoción de derrumbes 

En caso de suceder un derrumbe de la carretera o sobre cualquier parte de esta, El 
Contratista deberá removerlo junto con todos los materiales que hayan sido afectados, y 
deberá reparar la parte involucrada de la carretera hasta que se haya restablecido sus 
condiciones originales, a satisfacción de LA SUPERVISIÓN.  La remoción de derrumbes cuyo 
volumen sea superior a 100 m3, se medirá y pagará de acuerdo con las partes aplicables 
estipuladas en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto - de estas especificaciones. 

Este trabajo incluye además el control y manejo de los derrumbes negativos que puedan 
presentarse para evitar que se estreche la banca. 

15.3.11.4 Conformación de taludes en cortes y terraplenes 

El Contratista deberá ejecutar la conformación de taludes en caso de desprendimientos, hasta 
las líneas y pendientes definidas por LA SUPERVISIÓN o hasta que, en su opinión, sea 
necesario dicha conformación para asegurar la estabilidad de los taludes. 

15.3.11.5 Disposición de desechos 

Todos los materiales de desecho resultantes de las operaciones de conservación de las vías y 
remoción de derrumbes, deberán ser transportados y dispuestos en las zonas de botadero 
indicadas en los planos o aprobadas por escrito por LA SUPERVISIÓN, y El Contratista, 
tomará todas las medidas necesarias para evitar la obstrucción del cauce normal de ríos y 
cañadas y la alteración de las condiciones naturales del sitio, tal como se estipula en el 
Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto -. 



EMPRESA MISICUNI  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESA Y OBRAS ANEXAS 
 CAPITULO 15 
 
 

  15-8 

15.3.11.6 Mantenimiento de los drenajes de las vías 

El Contratista deberá mantener limpias y libres de cualquier obstrucción las cunetas y deberá 
efectuar su conformación de acuerdo con las indicaciones de LA SUPERVISIÓN, a fin de que 
queden libres de toda clase de obstrucción. 

El Contratista será responsable de la estabilidad y servicio de las alcantarillas de la carretera 
y deberá reforzar o mejorar las alcantarillas que en opinión de LA SUPERVISIÓN no estén en 
condiciones de soportar las cargas ocasionadas por el equipo del Contratista. 

El Contratista someterá a LA SUPERVISIÓN para su aprobación, el diseño de cualquier 
refuerzo o mejoramiento que ser proponga realizar y efectuará dicho trabajo de acuerdo con 
lo aprobado por LA SUPERVISIÓN; sin embargo, la aprobación de LA SUPERVISIÓN no 
eximirá al Contratista de su responsabilidad respecto de la estabilidad y servicio de la obra. 

15.3.11.7 Construcción de nuevas estructuras 

El Contratista diseñará y construirá las estructuras que se requieran para la seguridad de las 
vías y para mantener el tránsito permanentemente, de acuerdo con lo que determine LA 
SUPERVISIÓN. 

El diseño de dichas estructuras estará sujeto a la aprobación de LA SUPERVISIÓN y su 
construcción deberá cumplir con las normas y especificaciones vigentes de construcción.  Los 
trabajos de construcción de la nueva estructura se pagarán de acuerdo con los precios 
aplicables del contrato. 

15.3.11.8 Mantenimiento del afirmado 

El mantenimiento del afirmado existente que se haya deformado por el tránsito o afectado 
por la acción de las lluvias, incluirá escarificación periódica y conformación con 
motoniveladora y la compactación con la frecuencia que establezca LA SUPERVISIÓN, de 
acuerdo con la intensidad del tránsito y el estado de la superficie de rodadura. 

La conservación de las zonas laterales de la vía incluirá la rocería y limpieza, en los sitios y 
con la frecuencia que determine LA SUPERVISIÓN. 

Antes de colocar cualquier material nuevo de afirmado, el material sobre el cual se coloque 
deberá escarificarse adecuadamente para garantizar un comportamiento homogéneo de las 
dos capas de material, para luego nivelarse y compactarse, conformándolo a la sección 
original de acuerdo con lo indicado por LA SUPERVISIÓN. 

El material de afirmado deberá cumplir con lo especificado en el numeral 15.3.3.1. 

El mantenimiento del afirmado incluye, además, el control del polvo de las carreteras para 
evitar accidentes y molestias a los usuarios, en forma permanente, mediante el riego de agua 
con carrotanques o emulsiones especiales aprobadas por LA SUPERVISIÓN.  No se permitirá 
la petrolización de la banca. 

15.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Para los aspectos relacionados con la seguridad industrial se deberá aplicar lo estipulado en el 
Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto - de estas especificaciones. 

15.5 MEDIDA Y PAGO 

15.5.1 Generalidades 

La parte de la obra por llevar a cabo dentro del  ítem de este capítulo comprende la  
construcción de la variante de la vía actual que deberá pasar sobre la cresta de la presa y 
sobre el acceso al estribo derecho, de la vía permanente que conduce a la cámara de 



EMPRESA MISICUNI  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESA Y OBRAS ANEXAS 
 CAPITULO 15 
 
 

  15-9 

válvulas, de acuerdo el diseño elaborado por El Contratista y aprobado por LA SUPERVISIÓN, 
con lo mostrado en los planos y lo contemplado en las especificaciones técnicas, y el 
mantenimiento de las vías permanentes de cuerdo al proyecto en los sectores que lo requiera 
LA SUPERVISIÓN. 

15.5.2 Trabajos que no tendrán medida ni pago por separado 

No habrá medida ni pago por separado por concepto de los trabajos de diseño, construcción y 
mantenimiento de las vías de acceso provisionales y existentes que utilice El Contratista para el 
desarrollo de la obra; sus costos deberán estar incluidos dentro los respectivos precios unitarios 
de los ítems de cada parte de la obra. 

Tampoco habrá medida ni pago por separado por concepto de los siguientes trabajos, cuyos 
costos deberán estar incluidos dentro de los respectivos precios unitarios de los ítems de cada 
parte de la obra: 

• Mantenimiento de la vía permanente que El Contratista utilizará en la construcción de las 
obras. Vía variante presa del K0+000 a K0+419 y vía acceso presa del K0+419 a K0+736 

• Todas las medidas que tenga que tomar El Contratista para garantizar la seguridad en las 
vías de la obra. 

• Ejecución de la limpieza y descapote. 

• La remoción de derrumbes cuyo volumen sea inferior a 100 m3. 

• Cargue y acarreo de materiales de derrumbe. 

• Construcción y mantenimiento de accesos a los botaderos o a las fuentes de materiales. 

• Trabajos de preparación y conformación de botaderos o de preparación y conformación de 
fuentes de materiales. 

• Cargue y transporte del material de excavación a los sitios de botadero. 

• Trabajos de conformación de botaderos o fuentes de materiales. 

• Acarreos de materiales para la construcción de las vías.   

• Rellenos por fuera de las líneas de pago del proyecto o de las establecidas por LA 
SUPERVISIÓN, efectuados por El Contratista ya sea por negligencia o por conveniencia 
para la operación de sus equipos. 

• Cortes que El Contratista efectúe por negligencia o por conveniencia para la operación de 
sus equipos, fuera de las líneas del proyecto aprobadas o autorizadas por LA 
SUPERVISIÓN.  Si dicha sobreexcavación se efectúa en la subrasante o una calzada 
existente, El Contratista deberá rellenar los respectivos espacios a su costa y usando 
materiales y procedimientos aceptados por LA SUPERVISIÓN. 

• Remoción de derrumbes de cualquier volumen ocurridos por negligencia del Contratista o 
por desatender las indicaciones de LA SUPERVISIÓN.    

• Rellenos para estructuras, los cuales no tendrán pago separado y su costo deberá estar 
incluido en los precios unitarios para terraplenes. 

• Cualquier medio de transporte que utilice El Contratista para cruzar el río Misicuni, dentro 
de los procesos constructivos. 

15.5.3 Trabajos que tendrán medida y pago por separado 

La excavación de las zanjas para la construcción de los filtros y subdrenes se llevará a cabo 
según lo estipulado en este capítulo y en el Capítulo 2 – Excavaciones en corte abierto - de 
estas especificaciones. 
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El suministro y colocación de la tubería perforada para los subdrenes deberá efectuarse según 
lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de superficies y taludes - de estas especificaciones. 

El suministro, manejo, colocación y demás actividades relacionadas con el material filtrante 
deberá cumplir lo estipulado para relleno tipo B del Capítulo 6 – Rellenos misceláneos - de 
estas especificaciones. 

El suministro, manejo, instalación y demás actividades relacionadas con geotextil filtrante 
deberá cumplir lo estipulado en el Capítulo 3 – Protección de superficies y taludes - de estas 
especificaciones. 

La remoción de derrumbes cuyo volumen sea superior a 100 m3  siempre y cuando no sean 
por negligencia del Contratista por desatender las indicaciones de LA SUPERVISIÓN, se 
medirá y pagará de acuerdo con las partes aplicables estipuladas en el Capítulo 2 –
Excavaciones en corte abierto - de estas especificaciones. 

Las partes aplicables de los  Capítulos 2 – Excavaciones en corte abierto -, 3 – Protección de 
superficies y taludes -, 6 – Rellenos misceláneos. 

15.5.4 Medida 

Tendrán pago dentro del ítem de este capítulo únicamente la construcción de la variante de la 
vía actual pasando por la cresta de la presa, según lo mostrado en los planos. 

15.5.5 Pago 

La parte de la obra que se deberá ejecutar por la suma global  del  ítem 15.1 de la Lista de 
cantidades y precios comprende todas las obras necesarias para la construcción de la vía que 
conduce a la cámara de válvulas y la variante a la cresta de la presa, tales como cortes, 
terraplenes, excavaciones misceláneas, tubería para alcantarillas, filtros, remoción de 
derrumbes, cercas, cunetas, gaviones y acarreos recibidas a satisfacción y aprobadas por LA 
SUPERVISIÓN. 

15.6 ÍTEMS DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos especificados en este capítulo deberá estar cubierto dentro del 
siguiente ítem cotizado en la propuesta del Contratista: 

 

Ítem 
 

Descripción Unidad de Medida 

15.1 
 

 

Diseño y construcción de la variante para 
pasar sobre la cresta de la presa y del 
acceso al estribo derecho. 

M 
 

 

El mantenimiento de las vías existentes de acceso al proyecto no se pagarán separadamente, 
sino que deberán estar incluidos en los precios unitarios de las otras partes de las obra. 

 


